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МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите е оптимално съотношение качество/цена, която се формира от следните показатели:

1. Показатели за формиране на комплексната оценка

1.1. Качествени показатели

· Организация за изпълнение на СМР/СРР в обхвата на поръчката

· Описание на мерките за постигане качеството на видовете  строителни работи, включени в техническата спецификация
1.2. Предложена цена за изпълнение на поръчката
2. Определяне на комплексната оценка на офертите
КО = П1 + П2, където:

П1 е оценката на качествените показатели
П2 е оценката на предложената цена за изпълнение на поръчката

	Показател


	Максимален 

брой точки
	Относителна

тежест в КО

	Предложение за изпълнение на поръчката – П1
	100
	         50 %

	Предложена цена за изпълнение на поръчката– П2
	100
	50 %


3. Етапи на оценка:

3.1. Първи етап – Оценка показател П1 „Качествени показатели”

До оценка на показател 1 (П1) „Качествени показатели” ще бъдат допуснати участници, които са представили оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, съгласно Обявата за събиране на оферти и информацията, публикувана в профила на купувача.

Критерии за определяне на Показател П1 „Качествени показатели”

	№
	Подпоказател
	Макс. бр. точки

	А.
	Организация за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката
	50



	Б.
	Описание на мерките за постигане качеството на видовете  строителни работи, включени в техническата спецификация.
	50

	
	ОБЩО: 
	100


	ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛ П1

	Преди да премине към оценка на техническите предложения на участниците, комисията проверява дали представената оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата и в информацията, публикувана в профила на купувача. 

Комисията предлага за отстраняване участник, в случай, че са налице едно или повече от по-долу посочените обстоятелства: 

· Не е представена Обяснителна записка, съдържаща Организация за изпълнение на СРР/СМР в обхвата на поръчката и Описание на мерките за постигане качеството на СМР/СРР, и/или 

· В обяснителната записка не е налице описание на предложената от участника  организация за изпълнение и разпределение на трудовите и техническите ресурси, необходими за качествено изпълнение на СРР/СМР в рамките на  предложения от участника срок за изпълнение на СМР/СРР, и/или на етапи на изпълнение на видовете работи, съобразно представената от участника организация, отчитайки времето, необходимо за подготвителни дейности.
· В Обяснителната записка не е налице описание на мерките за постигане качеството на СРР/СМР, в т.ч. списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта (в списъка следва да бъдат посочени техническите характеристики на предложените строителни материали и продукти, в съответствие с нормативните изисквания, посочени в техническата спецификация); мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи, посочени в техническата спецификация, и/или 

· Не е представен Линеен календарен график, придружен от диаграма на работната ръка, и/или 

· При изготвянето на Линейния календарен график не е спазено изискването: Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СРР/СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват, в т.ч се посочва за всеки ден общо броя на работниците.

· Налице са «съществени несъответствия» между предложената организация и етапите на изпълнение на СМР/СРР  и  линейния календарен график по отношение на видовете СМР/СРР, посочени в техническата спецификация на Възложителя  и/или между отделните етапи на изпълнение, които са резултат от допуснати технически пропуски и грешки, които биха повлияли върху качеството на  изпълнението на строителството  в предложения срок .

«Съществени несъответствия»: Констатирани са разминавания между текстовото описание на  организация на изпълнение на строителството, етапите на изпълнение на СМР/СРР, направено в обяснителната записка и графичното им отразяване в линейния график, които са от естество да доведат до промяна в технологичната последователност на видовете строителни дейности и да рефлектират на качеството и/или срока за изпълнение. 



	Организация за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката

	Фактори, влияещи на оценката
	Относимост към факторите, влияещи на оценката
	брой точки

	1. Обяснителна записка – Приложение № 1  

- организация за изпълнение на СМР ;

- етапи на изпълнение на СМР;

2. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка  – Приложение № 2
	Налице е пълно съответствие между организацията за изпълнение и  етапите на изпълнение и разпределение на трудовите и технически ресурси предложени за изпълнение на поръчката в Обяснителната записка и линейният календарен график.
	50 точки

	· 
	Налице са несъществени несъответствия между посочените в  обяснителната записка – видове СМР и етапи на изпълнение и  посоченото в линейния график. 
	25  точки

	!!! За целите на оценката, използваните определения следва да се тълкуват, както следва:

Под «несъществени несъответствия» ще се разбират несъответствия между обяснителна записка и линеен календарен график по отношение на предложената от участника организация, видовете работи  и/или на отделните етапи на изпълнение, които са резултат от допуснати технически пропуски и грешки и които няма да повлияят върху изпълнението на поръчката  и да нарушат сроковете за изпълнение и да намалят  качеството на строителните работи.

	Описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация.

	Фактори, влияещи на оценката
	Относимост към факторите, влияещи на оценката
	брой точки

	Списък на материалите и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството – Приложение № 3

- списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта (в списъка следва да бъдат посочени технически характеристики на предложените строителни материали и продукти в съответствие с нормативните изисквания, посочени в техническата спецификация)

- мерки за осигуряване качеството на видовете строителни работи, посочени в техническата спецификация


	Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в пълно съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

Посочените от участника  мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация.
	50 точки

	· 
	Налице са несъществени несъответствия  между списъка с материали и изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

Налице са не повече от 2 несъответствия между предвидените от участника мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи с тези, посочени в техническата спецификация.
	25  точки


3.2. Втори етап – Оценка по показател Предлагана цена (ПЦ)

До оценка по показател П2 се допускат само оферти на участници, които са получили оценка на етап П1 „Качествени показатели”.

Оценката се извършва по следната формула:

ЦП = (Ц min / Ц i) х 50 = .......... (брой точки), 

Където Цmin е минималната предложена обща крайна цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички допуснати до оценка участници.

Където Цi е предложената крайна цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник 
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от прогнозната стойност, посочена в обявата за поръчката.
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