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ПРОТОКОЛ № 2/18.08.2015 г.

от отварянето, разглеждането и констатациите на комисията относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1 оценка на техническите предложения на участниците в откритата процедура по ЗОП и с предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”

Днес, 18.08.2015 г. в 9.00 часа, в  зала № 14 ,2-ри етаж в административната сграда на община Симеоновград на адрес гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, в изпълнение на Заповед № 284/27.07.2015г. на Кмета на община Симеоновград се събра:
Комисия в състав:
Председател: Симеон Огнянов Бончев - юрист
Членове:
1.инж.Тоня Димитрова Маркова-строителен инженер-”Строителство на сгради и съоръжения”

2. инж.Наталия Петрова Пачеманова- на длъжност-зам.кмет на община Симеоновград, квалификация -  машинен инженер;
3.Гергана Иванова Димова  - на длъжност –старши експерт”Правно обслужване и секретар на МКБППМН” в община Симеоновград,квалификация-юрист.
4. Мими Цонева Дачева – на длъжност-гл.специалист”Търгове Надзор и жилищно настаняване” в община Симеоновград –квалификация –строителен техник „АС”;
I. В определения в Протокол № 1/27.07.2015 г., срок в деловодството на община Симеоновград са постъпили допълнителни документи, както следва:

1.За Оферта - подадена от „ПСП-Инженеринг“  ДЗЗД, вх. № С-4122/11.08.2015г.

2.За Оферта - подадена от Сдружение „Фотон“, вх. № С-4113/10.08.2015г.

3.За Оферта - подадена от „Билд инвест“ ООД, вх. № С-4084/07.08.2015г.

II.  Допълнителните документи са постъпили в запечатани, непрозрачни пликове, маркирани, съгласно изискванията на Възложителя.

III.  Комисията отвори допълнителните документи и установи:

I.         Допълнителни документи, подадени от „ПСП-Инженеринг“  ДЗЗД - София- участникът е представил:

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП  по Образец № 4 и приложените към него документи трябва доказват техническите възможности на участника, определени от Възложителя.

Списъкът е надлежно попълнен и към него са представени:

1.1. към т.1 референция, удостоверение за въвеждане в експлоатация, констативен акт за установяване на годността на строежа, договор с Община Мадан;

1.2. към т.2 – два броя референции, два броя удостоверение за въвеждане в експлоатация, 2 броя констативни актове за установяване на годността на строежа, 2 броя договори с Община Добрич;

1.3. към т.3 – референция, удостоверение за ползване, протокол за установяване на годността на строежа, констативен акт за установяване на годността на строежа, договор с възложител Консорциум „Холдинг Пътища-Пи Ес Пи“ ДЗЗД, договор с Министерството на образованието, младежта и науката;

1.4. към т.4 – референция, удостоверение за въвеждане в експлоатация – 2 броя, констативен акт за установяване на годността на строежа, договор с Община Асеновград, договор между Консорциум „Задгранично ПСП“ ДЗЗД и „Пи Ес Пи“ЕООД;

1.5. към т.6 – удостоверение за добро изпълнение, удостоверение за въвеждане в експлоатация, констативен акт за установяване на годността на строежа, договор с Община Ямбол, анекс към договор с община Ямбол, договор между Консорциум „Задгранично ПСП“ ДЗЗД и „Пи Ес Пи“ЕООД;

1.6. към т.6 – референция, констативен акт за установяване на годността на строежа, договор с възложител Консорциум „Холдинг Пътища-Пи Ес Пи“ ДЗЗД, договор с община Ардино.

2. Декларация-списък на служителите/експертите по Образец № 5, с приложени за всеки един специалист автобиографии.

3. Представена е автобиография и на експерт с образование „Строителство и архитектура“ за „Технически ръководител“ съгласно изискванията на Възложителя и е представена декларация по чл. 51а от ЗОП за експерта.

Комисията се запозна с представените документи и единодушно реши: представените документи съответстват на изисканите от комисията с Протокол №1/27.07.2015 година.

Комисията провери съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор и установи, че участникът е представил изискуемите от Възложителя документи, както и че отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние и технически възможности. В тази връзка, комисията единодушно реши, че участникът „ПСП-Инженеринг“  ДЗЗД отговаря на изискванията на Възложителя, относно документите за подбор и допуска офертата до следващия етап - разглеждане на техническото предложение.

II.         Допълнителни документи, подадени от Сдружение „ФОТОН", гр. София -участникът е представил:

1. Анекс към първоначално сключения договор за консорциално съдружие, със съдържание според указанията от протокол № 1;

2.  Банково удостоверение от обслужваща банка , от което е видно, че дружество „Стратиеви-2003“ ООД има достъп до гарантирана неотменима кредитна линия;

6.3. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП  по Образец № 4 за изпълнено проектиране от подизпълнител  с приложени 8 броя удостоверения за добро изпълнение/референции/препоръки;

4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП  по Образец № 4 за изпълнено строителство от  участник в обединението с приложени следните допълнителни документи:

4.1. към т.1 – референция, приемо-предавателни протоколи за изпълнени СМР, количествено -стойностна сметка за видовете СМР;

4.2. към т.2 – референция, приложение № 16 за установяване на годността на строежа, разрешение за ползване;

4.3. към т.3 – референция, приложение № 15 за установяване на годността за приемане на строежа, образец № 16 за установяване на годността за ползване на строежа, разрешение за ползване;

4.4. към т.4 -  референция, приложение № 15 за установяване на годността за приемане на строежа, образец № 16 за установяване на годността за ползване на строежа, разрешение за ползване;

4.5. към т.5 - приложение № 15 за установяване на годността за приемане на строежа, разрешение за ползване;

4.6. към т.6 - референция, протокол за установяване на извършването и заплащането на строително-монтажни работи – образец № 19, приложение № 15 за установяване на годността за приемане на строежа, разрешение за ползване;

4.7. към т.7 - референция, протокол за установяване на извършването и заплащането на строително-монтажни работи – образец № 19;

5. Три броя декларация-списъци на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по Образец № 5 съгласно изискванията на изпълнителя с приложени документи, удостоверяващи професионален стаж и опит;

6.Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП от Емилия Великова Стратиева.

Комисията се запозна с представените документи и единодушно реши: представените документи съответстват на изисканите от комисията с Протокол №1/27.07.2015 година.

Комисията провери съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор и установи, че участникът е представил изискуемите от Възложителя документи, както и че отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние и технически възможности. В тази връзка, комисията единодушно реши, че участникът Сдружение „ФОТОН", гр. София отговаря на изискванията на Възложителя, относно документите за подбор и допуска офертата до следващия етап - разглеждане на техническото предложение.

III.         Допълнителни документи, подадени от “БИЛД ИНВЕСТ" ООД, гр. Хасково -участникът е представил:

1. Попълнена декларацията по чл. 47, ал.9 от ЗОП за управителя Никола Йорданов Гълъбов съгласно изискванията на възложителя.

2. Анекс към банкова гаранция за участие със срок на валидност до 31.01.2016г.

3. Попълнен списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП  по Образец № 4 за извършено строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Към списъка са приложени:

3.1. За проектирането-референция за добро изпълнение, разрешение за строеж;

3.2. За строителството – удостоверение за добро изпълнение, разрешение за строеж, констативен акт образец № 15, удостоверение за въвеждане в експлоатация.

4. Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП от управителя Никола Йорданов Гълъбов.

Комисията се запозна с представените документи и единодушно реши: представените документи съответстват на изисканите от комисията с Протокол №1/27.07.2015 година.

Комисията провери съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор и установи, че участникът е представил изискуемите от Възложителя документи, както и че отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние и технически възможности. В тази връзка, комисията единодушно реши, че участникът “БИЛД ИНВЕСТ" ООД, гр. Хасково отговаря на изискванията на Възложителя, относно документите за подбор и допуска офертата до следващия етап - разглеждане на техническото предложение.

Комисията се запозна с техническите предложения на участниците и направи следните

КОНСТАТАЦИИ:

1. Техническото предложение по Оферта подадена от Консорциум „Холдинг Пътища-Пи Ес Пи“ ДЗЗД е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

4. Диаграма на работната ръка;

5. Диаграми на механизацията – 4 броя;

6. Декларации за съответствие и сертификати за качество.

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90 (деветдесет) дни и срок за извършване на проектирането 15 (петнадесет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1. за всички видове СМР и довършителни работи, за вътрешни инсталации на гради – 5 години;

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни, антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

3. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години. 

Техническо предложение:

В изпълнение на т. 2, буква „г“ от „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от Консорциум „Холдинг Пътища-Пи Ес Пи“ ДЗЗД техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 67 страници, което само по себе си говори за изключително обстойно и подробно съдържание, което предопределя задълбоченост, детайлност и конкретика в описанието на повечето методически дейности, използвани похвати и способи. В голяма степен се спазва структурата на Техническото задание на Възложителя. Обосновката започва с анализ на планираното проектиране по отделни части. Описани са дейностите по проектантската задача. Изложени са подробно етапите на съгласуване и одобряване на работните проекти, организацията на проектантския екип, взаимодействието между екипа и компетентните администрации. Описано е кога и как ще се извършва авторски надзор. По отношение на строителството – прави впечатление подробния анализ на всяка една от предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки. Описан е подробно строителния процес, технология, взаимовръзки между отделните етапи, нормативни изисквания, които ще се изпълняват, стандарти за качество, които се приемат за работа. Описани са изискванията при изпълнение на строителството – мерките за безопасност, почистване на площадката. Извършена е обосновка на линейния график, като последния е свързан с технологията на изработване на работния процес. Извършен е анализ на управлението на риска в етап проектиране и етап строителство. Обсъдени са максимален брой предвидими рискове.

2. Техническото предложение по Оферта подадена от Сдружение „ФОТОН", гр. София е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

4. Диаграма на работната ръка;

5. Диаграми на механизацията;

6. Обяснителна записка към линейния график за изпълнение на СМР.

Участникът е записал, че прилага декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност. Такава не е намерена в офертата му, поради което ще се опишат всички детайли от техническото предложение. 

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90 (деветдесет) дни и срок за извършване на проектирането 15 (петнадесет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1. за всички видове СМР и довършителни работи, за вътрешни инсталации на гради – 5 години;

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни, антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

3. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години.

Техническо предложение:

В изпълнение на т. 2, буква „г“ от „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от Сдружение „ФОТОН", гр. София техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 120 страници, което само по себе си говори за подробен анализ, качествена и задълбочена оценка на проектирането и строителството. Прави добро впечатление наличието на съдържание, което улеснява работата на комисията по оценка на техническото предложение. Участникът е описал подхода при работа по проектантската задача, описал е технологията на проектиране и приложението на международните стандарти за качество при проектирането. Извършено е описание как ще бъде решена проектантската задача. Описана е работата по авторския надзор. Описани са нормативните актове, на които ще отговаря проекта. Анализирани са подробно рисковете в проектирането и мерките за тяхното овладяване.  В частта по описание на строителния процес прави впечатление всеобхватност на изложението и детайлното засягане на всички етапи в строителство. Описана е подробно предварителната подготовка, в т.ч. мерките за обезопасяване на строителната площадка, инсталиране на временни съоръжения и др. Избрана е стратегия на строителните дейности, която се базира във всички после разгледани строителни дейности. Особено впечатление прави описания от участника тест за проливен дъжд на хидроизолацията на покрива и полагането на битумни мембрани. Участникът е направил задълбочен анализ на рисковете, степента, с която могат да нарушат изпълнението, начини за неутрализиране на съответния риск. Приложения линеен график съответства на обосновката. 

3. Техническото предложение по Оферта подадена от „Билд инвест“ ООД, Хасково е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

4. Диаграма на работната ръка;

5. Диаграми на механизацията;

6. Обяснителна записка към линейния график за изпълнение на СМР.

Участникът е записал, че прилага декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност. Такава не е намерена в офертата му, поради което ще се опишат всички детайли от техническото предложение. 

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90 (деветдесет) дни и срок за извършване на проектирането 15 (петнадесет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1. за всички видове СМР и довършителни работи, за вътрешни инсталации на гради – 5 години;

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни, антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

3. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години.

Техническо предложение:

В изпълнение на т. 2, буква „г“ от „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „Билд инвест“ ООД техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 69 страници, което само по себе си говори за стегнат и подробен анализ. Прави добро впечатление наличието на съдържание, което улеснява работата на комисията по оценка на техническото предложение. В началото на изложението е направен преглед на общия работен процес по инженеринга.  Анализирани са етапите на проектирането и работата на авторския надзор. Проектантската задача е в съответствие с спецификацията. В частта за СМР са описани методите за изпълнение на СМР по отделните им видове (мазилки, замаски,хидроизолации, топлоизолации, боядисване, дограма, остъкляване). Описано е използваното оборудване -механизация. Анализирани са подробно рисковете. Описани са стандартите за качество при работата по строителството, които ще бъдат прилагани от участника.  Описани са подробно основните строителни продукти и материали, които ще се използват в строителството. Описана е задълбочено организацията и работата на екипа за изпълнение. Описани са нормативните актове, приложими в строителството. Описани са мерките за опазване на околната среда, план за осигуряване на безопасност и здравословни условия на труд. Към обосновката е приложен линеен график, съответстващ на изложението, диаграма за работната ръка и диаграма за механизацията.  Приложени са стандарти за качеството, контрол на аспектите на околната среда, контрол на здравето и безопасност при работа.Приложени са сертификати и декларации за съответствие на строителните продукти.

Комисията като взе предвид, че техническите предложения на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и с техническите спецификации, пристъпи към  оценяване на показателите от техническите оферти. 

1. Оферта на Консорциум „Холдинг Пътища-Пи Ес Пи“ ДЗЗД:

1.1 Показател Срок за изпълнение на строителството (ПСС) 

ПСС = (Сmin/Сi )  х  100  =  90/90*100=100т.

1.2. Показател Срок за проектиране (ПСП)

ПСП = (Пmin/Пi) х 100=15/15*100=100 т.

1.3. Показател техническо предложение (ТП) по определената от Възложителя методика, съгласно Документацията, Част 5: 100т.

2. Оферта на Сдружение „ФОТОН", гр. София:

2.1 Показател Срок за изпълнение на строителството (ПСС) 

ПСС = (Сmin/Сi )  х  100  =  90/90*100=100т.

2.2. Показател Срок за проектиране (ПСП)

ПСП = (Пmin/Пi) х 100=15/15*100=100 т.

2.3. Показател техническо предложение (ТП) по определената от Възложителя методика, съгласно Документацията, Част 5: 100т.

3. Оферта на „Билд инвест“ ООД:

3.1 Показател Срок за изпълнение на строителството (ПСС) 

ПСС = (Сmin/Сi )  х  100  =  90/90*100=100т.

3.2. Показател Срок за проектиране (ПСП)

ПСП = (Пmin/Пi) х 100=15/15*100=100 т.

3.3. Показател техническо предложение (ТП) по определената от Възложителя методика, съгласно Документацията, Част 5: 100т.

ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ:

	Участници
	Срок за изпълнение на строителството (ПСС)
	Срок за проектиране (ПСП)
	Показател техническо предложение (ТП)

	Консорциум „Холдинг Пътища-Пи Ес Пи“ ДЗЗД
	100 т.
	100 т.
	100 т.

	Сдружение „ФОТОН", гр. София
	100 т.
	100 т.
	100 т.

	„Билд инвест“ ООД
	100 т.
	100 т.
	100 т.


Предвид изложеното, Комисията единодушно реши: на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, насрочва  дата за отваряне предложенията на допуснатите участници, за което участниците да бъдат уведомени допълнително.

Настоящият Протокол № 2 в едно с приложенията да се публикува Интернет-страницата на Възложителя, за което да бъде съобщено на участниците по електронна поща.

Протоколът е изготвен на 18.08.2015 година.

Приложения:

Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на Консорциум „Холдинг Пътища-Пи Ес Пи“ ДЗЗД;

Приложение № 2 - оценка на техническото предложение на Сдружение „ФОТОН", гр. София;

Приложение № 3 - оценка на техническото предложение на „Билд инвест“ ООД; 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: Симеон Бончев  - …………/п/…………….

Членове:

1.инж.Тоня Маркова                - …………/п/…………….
2. инж.Наталия Пачеманова   - …………/п/.…………….
З. Гергана Димова                   - …………./п/…………….
4. Мими Дачева                       - …………/п/……………..

Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на Консорциум „Холдинг Пътища-Пи Ес Пи“ ДЗЗД

	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА  ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	В техническото си предложение участникът е обърнал внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектирането, последователност, взаимовръзки, доказваща възможност за ефективно изпълнение на проектантската задача.

Разгледани са етапите на съгласуване на проектите по отделните части;

- Описани са дейностите във всяка част от изпълнението на проектантската задача.

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на строителството. От описанието е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на механизацията.
-Анализирани са подробно рисковете както на етап проектиране така и на етап строителство, като Участникът е предвидил мерки и средства за намаляване ефекта от негативни обстоятелства влияещи на качеството и срока на изпълнение на инженеринга. 
	100 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: Симеон Бончев  - …………/п/.…………….

Членове:

1.инж.Тоня Маркова                - …………/п/….………….
2. инж.Наталия Пачеманова   - …………/п/…..………….
З. Гергана Димова                   - …………/п/…..………….
4. Мими Дачева                       - …………/п/….…………..

Приложение № 2- оценка на техническото предложение на Сдружение „ФОТОН", гр. София
	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА  ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	В техническото си предложение участникът е обърнал внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектирането, последователност, взаимовръзки, доказваща възможност за ефективно изпълнение на проектантската задача. Направена е оценка на рисковете. Участникът е посочил общи принципи на работа в проектирането, които стриктно ще следва. 
- Разгледани са етапите на съгласуване на проектите по отделните части;

- Описани са дейностите във всяка част от изпълнението на проектантската задача като е направена връзка с енергоспествящите мерки, които трябва да се изпълнят в рамките на настоящата процедура.

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на строителството. Участникът отново е посочил принципи и правила на работа, които са свързани с практическото изпълнение и показват опита на участника. От описанието е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Прави впечатление оригиналния подход на работа при спазване на определените от участника принципи.;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на механизацията.
-Анализирани са подробно рисковете както на етап проектиране така и на етап строителство, като Участникът е предвидил мерки и средства за намаляване ефекта от негативни обстоятелства влияещи на качеството и срока на изпълнение на инженеринга. 
	100 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:
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2. инж.Наталия Пачеманова   - …………/п/….………….
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Приложение № 3 - оценка на техническото предложение на „Билд инвест“ ООД
	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА  ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	В техническото си предложение участникът е обърнал внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектирането, последователност, взаимовръзки, доказваща възможност за ефективно изпълнение на проектантската задача. Направена е оценка на рисковете. Прави впечатление стегнатост и ритмичност на предвиденото изпълнение, което сочи за богатия опит на участника при работа на сходни обекти;
- Разгледани са етапите на съгласуване на проектите по отделните части;

- Описани са дейностите във всяка част от изпълнението на проектантската задача. Анализирано е състоянието на блока и мерките за обновяване, които се предвиждат.
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на строителството. Участникът е посочил стандартите за качество, безопасност и екологичност на изпълнението, които ще съблюдава. От описанието е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Прави впечатление стриктност и логична последователност в предвиденото за изпълнение строителство;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на механизацията.
-Анализирани са подробно рисковете както на етап проектиране така и на етап строителство, като Участникът е предвидил мерки и средства за намаляване ефекта от негативни обстоятелства влияещи на качеството и срока на изпълнение на инженеринга. 
	100 т.
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