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ОДОБРЯВАМ, 

Кмет на 



Община СИМЕОНОВГРАД

ПЕЙЧО СТАЙКОВ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА 

участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: 

 ”Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”
гр. Симеоновград, 

2015 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 

ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;

ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ;

ГЛАВА ПЕТА: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА;  
ГЛАВА ШЕСТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

ГЛАВА СЕДМА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП;

ГЛАВА ОСМА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „Обследване и изготвяне на технически проект за основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”
ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Решението е приложено към документацията на хартиен носител и е публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача” -  http://www.simeonovgrad.bg
ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обявлението е приложено към документацията на хартиен носител и е публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача“ -  http://www.simeonovgrad.bg
ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към участниците в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).

І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 
”Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”

Критерии за оценка на офертата:

Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий е Икономически най-изгодна оферта (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП);

Място и срок за изпълнение на поръчката:

· Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково, Република България.
· Срокът за изпълнение на поръчката e както следва:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 1 (един) месец и не повече от 3 (три) месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво. При изчисляванена на месеците от срока за изпълнение в календарни дни следва да се вземе, като константа брой дни в месеца 30 (тридесет). 
Срокът на изпълнение започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво.
Предложения със срок на изпълнение по-малко от 1 (един) месец и повече от 3 (три) месеца, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Срок на валидност на офертите:

· Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;
· Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка;
· Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.

Прогнозна стойност:

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 1 894 265,00 лв. (един милион осемстотин деветдесет и четири хиляди двеста шестдесет и пет) лева без ДДС, съответно 2 273 118, 00 лв. (два милиона двеста седемдесет и три хиляди сто и осемнадесет) лева с ДДС.
Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие за същата.
Разходи за изработване на офертите
Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в откритата процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие, освен в случаите по чл.39, ал.5 от ЗОП. 
Финансиране
Настоящата обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград” се финансира от Държавния бюджет, съгласно Постановление на МС № 81/ 06.04.2015 г.
ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Открита процедура е процедурата за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от Възложителя условия.
2. Не може да участва в обществената поръчка участник, който:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против  собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2.2. е обявен в несъстоятелност;

2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,(или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2.6. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 
2.7. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

2.8. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изискванията  по т. 2.1, т. 2.6, т. 2.7 и т. 2.8 се отнасят за лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

e) при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

3. Не могат да участват в обществената поръчка участници:

3.1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са „свързани лица” с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;
3.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

4. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор /респ. в анекс/ допълнение към такова, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
· всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно,  за изпълнението на договора;
· всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

· всички членове на обединението/консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора.
Договорът за създаване на обединението/консорциум, задължително да включва клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката. 
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение/консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП.
В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.
Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. 
5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно подписана декларация по образец. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
6. Изпълнителят няма право да:
6.1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
6.2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на поръчката, на лица, които не са подизпълнители;
6.3. заменя посочения в офертата подизпълнител, освен когато
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

В срок до три дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал.2 от ЗОП.
7. Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.2.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
8. Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

9. Външен експерт, участвал в изработването на техническата спецификация или методиката за оценка на офертите за участие в откритата процедура не може да  участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участник, член на обединения-участници, подизпълнител, или чрез свързани лица. Забраната не се отнася в случаите, в които документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.


Възложителят отстранява от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка участник при наличие на някое от горните обстоятелства.
10. Документацията за участие съдържа:
10.1.  Решение за откриване на процедурата;

10.2.  Обявление за обществена поръчка;

10.3.  Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната им тежест;

10.4. Техническа спецификация с пълно описание на предмета на поръчката;

10.5.  Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;

10.6.  Проект на договор;

10.7. Задължителни образци съгласно изискванията за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП.

10.8.  Инвестиционен проект „Обследване и изготвяне на технически проект за основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”; 


Забележка: Инвестиционен проект „Обследване и изготвяне на технически проект за основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”,освен на електронен носител - компактдиск (CD) и публикуван в „Профила на купувача”, е приложен към документацията за участие и е на разположение на участниците в настоящата процедура за преглед и запознаване с детайлите по него, всеки работен ден до изтичане на срока за получаване на документацията за участие в сградата на Общинска администрация Симеоновград, на адрес: гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” № 3, лице за контакт:инж.Наталия Пачеманова.

Възложителят поддържа „Профил на купувача”- http://www.simeonovgrad.bg, който представлява обособена част от официалния интернет сайт на община Симеоновград www.simeonovgrad.bg, и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на чл. 22б от Закона за обществените поръчки.


От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят – Община Симеоновград, публикува в профила на купувача документацията за участие в процедурата и предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: www.simeonovgrad.bg,  раздел „Профил на купувача”. Желаещите да я получат могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Симеоновград www.simeonovgrad.bg, Раздел „Профил на купувача”.
При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането. Документацията за участие може да се получи и в сградата на Общинска администрация Симеоновград от 8.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до датата посочена в Обявлението като срок за получаване на оферти на адрес: гр. Симеоновград, пл.”Шейновски”№3. Цената на документацията е в размер на 70.00 /седемдесет/лв. в случаите по чл.28,ал.7 от ЗОП.
На посоченият по-горе интернет адрес/, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или се предават от Възложителя на всички лица, получили документацията за участие и посочили адрес за кореспонденция вкл. по електронна поща в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да бъде получена и от други заинтересовани лица. Същите се публикуват в срока по предходното изречение и в «Профила на купувача». В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало. 
Общи указания - разяснения:

Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:
· разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите изисквания;
· поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.
Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП;
До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:
а). органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на процедурата;
б). органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.
Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията;
Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация, както и на интернет страницата на Община Симеоновград;
Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата;

·  Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

·  Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита датата на  изпращане.  
д) по факс;
е) чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при получаване  на документацията, съответно в офертата на участника;

При промяна в посочения адрес за кореспонденция, лицата, заявили изпращане на  документация за участие и участниците, са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят Възложителя;
Неправилно посочен адрес за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията;
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията;

При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по образец № 14 (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

· чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

· чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

ІII. ОФЕРТА
1. Подготовка на офертата:

· След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.
· Офертата не може да се предлага във варианти.

· Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците.

· Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;

· При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;

· Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

· До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

· Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта;

· Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

· Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;

· Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

2.  Съдържание на офертата:
2.1. Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност –факс и електронен адрес. 

· плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изискани от възложителя съгласно т. 2.2 от настоящите Указания, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

· плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, съгласно т. 2.3. от настоящите указания, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от страна на възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

· плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно т. 2.4 от настоящите указания. Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата! 

Участник, поставил пликовете си „Предложение за изпълнение на поръчката” и/или „Предлагана цена” в друг общ плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата!
*Пликовете 1, 2 и 3 се оформят и надписват по следния пример:
<участник>






       Плик №… / „<съдържание>”
<адрес/информация контакти>

<и-мейл>

До Община Симеоновград
пл. „Шейновски” № 3
Област Хасково, гр. Симеоновград, п.к. 6490
Открита процедура по реда на Закон за обществените поръчки с предмет:

 ”Основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр. Симеоновград”
2.2. Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци:
- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,  подписан от участника- попълва се Образец № 1
- Представяне на участника – попълва се Образец № 2;
- Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 3;

- Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП –  попълва се Образец № 4;

         - Декларация,че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включитено минимална цена на труда и условията на труд.Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- попълва се Образец № 5;
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител –  попълва се Образец № 6;
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, с право на изпълнение на обекти от втора група, трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, от ЗУТ (или по-висока) или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Всеки участник може да докаже регистрацията си в професионален регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.
- Копие на договор за обединение- при участници обединения, и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият, когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението. Физическите лица, включени в състава на обединението - неюридическо лице представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние, копие от документа за регистрация или посочват ЕИК съгласно чл. 23 Закона за търговския регистър. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1 ЗОП се представят в официален превод*. Договорът, ако е на език различен от българския  се представя в превод на български.
Забележка: Всички документи по тази подточка, представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език.
- Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на платежния документ/вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие (Образец № 7 или по образец на банката, която я издава съобразен с условията на Възложителя - раздел IV);

- Документ за закупена  документация (оригинал или заверено копие),в случаите по чл.28,ал.7 от ЗОП.
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: 
 Изискуеми документи и минимални изисквания:
· Участникът трябва да има достъп до кредитна/и/ линия/и/ или наличен финансов ресурс в размер не по-малък от 800 000,00 (осемстотин хиляди) лева. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.  

Доказва се с: Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие, както и чрез представяне на Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в Публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението.

· Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.

· Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности,  участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на  участника с тях.
- Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.
Изискуеми документи и минимални изисквания:

· Списък на строителството изпълнено през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил поне 2 (две) строителства подобни (сходни) с предмета на настоящата поръчка.


Строителството, трябва да е завършено преди датата на подаване на офертата от участника.

Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или рехабилитация  на  пътни съоръжения с един или повече отвори над 30 метра.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за  изпълнено строителство с предмет сходен с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло. 


Доказва се със:  Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Образец № 8; 


За строителство, посочено от участника като, подобно (сходно) с предмета на настоящата поръчка, задължително се извършва следното:
· посочват се публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, 
или

· представят се удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, 
или

· представят се копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП ” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълненото строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката. 
· Участникът следва да притежава валидни сертификати за въведени системи, както следва:
· Копие от сертификат ISO 9001:2008 , за внедрена система за управление на качество или еквивалент; 

· Копие от сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент;

· Копие от сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент; 
Доказва се със:   представяне на заверено копие от валиден Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен,  Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен, OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените валидни сертификати или еквивалентни, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строителство в поръчката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение (справка чл.25 ал.8 от ЗОП)

Т.е. Само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално Строително-монтажните работи, представят валидни сертификати или еквивалентни. Ако според договора за създаване на обединението(неюридическо лице) е предвидено всички членове да изпълняват СМР по поръчката, тогава всички членове на обединението представят валидни сертификати или еквивалентни. Ако съгласно договора за създаване на обединение, един или повече членове в обединението, няма да изпълняват дейности свързани със СМР по поръчката, а примерно само организационен и административен процес, то тези членове на обединението не представят горепосочените сертификати или еквивалентни.
· Списък – декларация на техническите лица - инженеро-техническия екип по образец който ще бъде ангажиран при изпълнението на поръчката- Образец № 9;
· Декларация за ангажираност на експерт - Образец № 10;
Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен иинженеро-технически екип. Инженеро-техническия екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:
-Ръководител обект-Инженер със завършено висше образование по специалност Пътно и железопътно строителство или еквивалентна специалност за придобита квалификация  за обслужване на строителството и подържането на съоръжения със стоманена конструкция; за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на изграждане и/или рехабилитация  на съоръжения със стоманена конструкция минимум 5 години и  участие като ръководител при изпълнението на поне (1един) строителен обект за строителство, което е обект на поръчката.
-Технически ръководител –технически правоспособно лице по смисъла на чл.163а, ал.2 и чл.163а, ал.3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, със стаж минимум 3 (три) години като технически ръководител.

-Специалист- контрол на качеството- лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по малко от (2) години по контрол на качеството.

-Специалист-координатор по безопасност по безопасност и здраве( КБЗ)- лице с най-малко (2)  години стаж на длъжност КЗБ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004 на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството; съгласно Наредба2/2004 на МРРБ  или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Това се доказва с декларация за ангажираност на експерт на всяко едно от техническите лица, придружена от професионална биография на експерта, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи опита на посоченото лице. Всяко лице от инженеро-техническия състав подписва декларация, че ще бъде на разположение на участника при изпълнението на поръчката. Участниците представят и  декларация за това, че  се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваването и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които Р. България има визов режим.
Участниците може да предлагат в списъка за инженеро-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части-по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.
· Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – образец № 11;

Участникът трябва да докаже,че разполага с необходимото собствено или наето минимално строително оборудване, транспортни средства и механизацие, за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.Участникът може да докаже съответствието си с изикванията за технически възможности   с възможностите на едно или повече трети лица.В този случай, освен документите, определени от възложителя, за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства,че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица, за посоченото по-долу:
  

1.       Бордова товарна кола до 5 t 

2.       Бордова товарна кола или самосвал над 5 t 

3.       Автокран  до  5 t 

4.       Автокран от 5 t до 25t 

5.       Автокран над 25t 

6.       Водоноска над 3 м3 

7.       Бетоновоз над  5 м3 

8.       Автобетонпомпа до 60 м3/час 

9.       Фугорезачка за асфалтови настилки  с производителност не по малко от 60 м/ч при 100     мм средна дълбочина на рязане 

10.   Компресор подвижен до 5 м3/мин 

11.   Електроагрегат подвижен над 60 kW  или подобен 

12.   Водна помпа до 100 л /мин 

13.   Водна помпа над  100 л /мин 

14.   Бетонопробивна машина с  Ф 25 мм или подобна 

15.   Стоманопробивна машина с  до и над Ф 25 мм или подобна 

16.   Иглени вибратори до 60 мм 

17.   Къртач бензинов 

18.   Машина за рязане и огъване на мека и високоякостна армировъчна стомана с диам. до 40 мм 

19.   Подвижна окачваща се платформа с телферна количка за ревизия и ремонт по долен пояс на фермите 

20.   Тежко подпорно скеле 
- Копия от валидни застрахователни полици „Професионална отговорност” и „Трудова злополука”, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ за задължително застраховане в строителството и съгласно НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Професионалната дейност от застрахователните полици да отговарят на предмета на поръчката.Когато участникът е обединение, застраховките  се представят от всеки един от участниците в обединението, който ще участва пряко в извършването на СМР. Застрахователните полици да са с валидност целия период на изпълнение на обществена поръчка.
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);

- Декларация за оглед на обекта – попълва се Образец № 12; 

· Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със СМР. 

· Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод;

· Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителният орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 от ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата;

2.3. Съдържание на ПЛИК № 2:“ Предложение за изпълнение на поръчката“
- „Техническо предложение”– попълва се Образец № 13;
Следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което Участникът описва Технологичната последователност на строителните процеси, представя Линеен календарен график, Разпределение на механизацията, която ще използва  и Диаграма на работната ръка, които да бъдат посочени и описани  в Линейния календарен график  и посочва:
1) Срок за изпълнение:
Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 
Срокът за изпълнение на поръчката не трябва да бъде по-малко 1 (един) месец  и  повече от 3 (три) месеца.
Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в месеци за приключване на пълния обем дейности по изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно проекто-договора и съгласно техническата спецификация и количествените сметки, както и условията за възлагане на настоящата обществена поръчка, съобразено с разработения от участникът Линеен календарен план с хоризонтални диаграми за изпълнението на всички дейности. 

Към техническото предложение, участникът прилага линеен календарен план с хоризонтални диаграми (диаграма на Гант) – работна програма за изпълнението на всички дейности, съгласно техническата спецификация.
Линейния календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части – таблична и графична. 

В табличната част се съдържа информация за: 

• Наименованието на работата. 

• Продължителност на работата. 

• Относителна дата за начало на работата. 

• Относителна дата за край на работата. 

• Допълнителна информация. 

Степента на детайлност на табличната част на ЛКПХД зависи от спецификата на всеки един инвестиционен проект. 

Работите в графика се записват в технологична, организационна или ресурсна последователност на изпълнението им. 

В графичната част се отразяват въведените данни от табличната част. На фигурата по-долу е даден възможно най-опростен вариант на ЛКПХД. 

[image: image1.emf]
Забележка: Линейният календарен план с хоризонтални диаграми трябва да представя цялата необходима информация, свързана със сроковете на изпълнение на проекта.

2) Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект:
Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 2 пъти минималните гаранционни срокове по цитираната Наредба. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималния и по-дълги от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка! Участник, при  който има разминаване между информацията, посочена в приложеният Линеен календарен график, Разпределението на  механизацията, която ще се  използва, Диаграмата на работната ръка и  не опише към своето Техническо предложение: Технологичната последователност на строителството, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по образец № 14 (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.
2.4. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

· Попълва се Образец № 15 „Ценово предложение” и приложена към него количествено-стойностна сметка (Приложение 1). Приложение 1 – КСС, се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск). Хартиеният и електронният носител трябва да бъдат с еднакви показатели !!!В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите посочени на хартиения носител !!!

· Към Ценовото си предложение, участникът е длъжен да приложи и Анализи на единичните цени на хартиен носител!
· Участник, който не е представил Приложение 1 – КСС, съгласно условията на настоящата поръчка, и/или не е представил Анализи на единичните цени ще бъде отстранен от участие в процедурата!

· Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

· Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

· Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата! 

2.5. Запечатване
· Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, по реда посочен в Раздел ІІІ „Оферта”,
 точка 2 „Съдържание на оферта”, точка 2.1. 

· Трите плика се поставят в един общ непрозрачен плик, върху който се изписва:

<участник>








<адрес/информация контакти>

<и-мейл>

До Община Симеоновград
пл. „Шейновски” № 3
Област Хасково, гр. Симеоновград, п.к. 6490
Открита процедура по реда на Закон за обществените поръчки с предмет: 
” Основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр. Симеоновград”
3. Изисквания към документите:
3.1. Всички документи трябва да са:

· Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;

· Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във вторият случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

· Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

Ако в предложението са включени документи и Препоръки (референции) на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП случаи, документите на чужд език се представят в официален превод* на български език.

· По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
4. Подаване на оферти:
4.1. Място и срок за подаване на оферти
· Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Хасково, община Симеоновград, гр. Симеоновград, п.к. 6490, пл. „Шейновски” №3 , етаж първи, стая № 3
· Срокът за подаване на офертите е  посочен в Обявлението за обществена поръчка;
· Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;

· До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си;

· Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата;

· Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

· След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.

4.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти


Срокът за подаване на оферти може да се удължи, когато е постъпило мотивирано искане, че първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от: 

· разглеждане на място на допълнителни документи;

· оглед на мястото на изпълнение.

Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

4.3. Приемане на оферти / връщане на оферти
· При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се записват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ;

· Оферти, които са представени след изтичане на крайният срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящият регистър.

5. Отваряне на офертите:

· Подадените оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка в гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” №3, етаж втори, зала № 14. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено;
· Участниците в процедурата, техни упълномощени представители, представители на медиите и представители на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват и при отваряне на ценовите оферти.

· Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Симеоновград.

IV. ГАРАНЦИИ

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й 
1.1. Участникът следва да представи с офертата и оригинал или заверено копие на документ за внесена/учредена гаранция за участие (без ДДС) в размер на 1 % от стойността на поръчката или 18 942,00 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и два) лева .
1.2. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (образец № 7 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране, по сметка на Община Симеоновград IBAN: BG16STSA93003300701640, BIC:STSABGSF, при банка: ДСК ЕАД. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: „Гаранция за участие в обществена поръчка”.

1.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие.

1.4. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП.
2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й 
2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (Образец № 16 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране по сметка на Община Симеоновград: IBAN: BG16STSA93003300701640, BIC:STSABGSF, при банка: ДСК ЕАД. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: „Гаранция за изпълнение на договор по обществена поръчка”.


2.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Симеоновград и със срок на валидност – 30 (тридесет) дни след окончателното приемане на работата по договора.  

2.4. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителят не по-късно от датата на сключване на договора. 

2.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

2.6. Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение. 
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Възложителят назначава Комисия за провеждане на откритата процедура след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
2. Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, които:
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;
б) не са „свързани лица“ по смисъла на Закона за обществените поръчки с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
г) не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата;
д) са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
3. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства;
4. Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, от ЗОП, се замества от резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член;
5. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти; 
6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете на комисията подписват ПЛИК № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ПЛИК № 3 на останалите участници.
7. След това комисията отваря ПЛИК № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря ПЛИК № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
8. Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по т. 6 и т. 7, както и при отваряне на ценовите оферти:

· Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни;

· Комисията предлага на присъстващите лица да се подпишат в изготвен от нея списък. Присъстващите лица се посочват и в протокола на Комисията;
9. С извършване на действията по т. 6 и 7 приключва публичната част от заседанието на комисията.
10. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

· комисията разглежда по същество представените в ПЛИК № 1 документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и /или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителят, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. 

· След изтичане на срока по предходната подточка, комисията проверява съответствието на документите в ПЛИК № 1, включително допълнително представените, с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в ПЛИК № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.

· комисията при необходимост може по всяко време:  

· да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;  

· да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участника.

·  допълнителните доказателства и разясненията не могат да се използват за попълване на офертите с документи, които са били изисквани от възложителя, но не са представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.
11. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

· който, не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

· за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

· който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

· който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

· за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор;
12. Оценяването на офертите се извършва по критерий за „Икономически най-изгодна оферта”.
13. Комисията отваря плика с предлаганата цена (Плик 3), след като е разгледала офертите и е извършила преценка за окомплектоваността им и съответствието им с минималните изисквания, заложени от Възложителя.
14. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 16, кои оферти отговарят на изискванията на Възложителя и са допуснати до този етап.
15. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
16. Възложителят обявява не по-късно от два работни дни преди  датата на отваряне на ценовите оферти,чрез съобщение в „Профила на купувача”, за датата, часа и мястото на публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.
17. Ако в офертата на участник се съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочените обективни обстоятелства, свързани с:

· оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

· предложеното техническо решение;

· наличието на изключително благоприятни условия за участника;

· икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

· получаване на държавна помощ.
18. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 17 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, предлага участника за отстраняване от процедурата, като писмено излага мотиви. 
19. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.
20. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.
21. Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че икономически най-изгодната оферта не може да се определи по този ред, комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
21. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
22. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

· състав на комисията и списък на консултантите;

· списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за предложението за отстраняването им;

· становищата на консултантите;

· резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;

· класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

· дата на съставяне на протокола;

· особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията – в случай че има такива.
23. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

2. В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

3. Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител, заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22”б”, ал. 3 и в същият ден изпраща решението на участниците.

4. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

5. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато

а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури

г) първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата

ж) поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка

6. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато

а) е подадена само една оферта

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл.47-53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

в) участникът, класиран на първо място

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, и ал. 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението

7. Възложителят е длъжен да изпрати уведомление до участниците, както и да изпрати копие от Решението за прекратяване на процедурата до Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки в тридневен срок от издаването му.

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител на поръчката в резултата на проведената процедура.
2. В случай, че участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител вторият класиран участник и да сключи договор с него.
3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.
4. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14 (четиринадесет) дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 
5. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.
6. Лицето, определено за изпълнител, членовете на обединение и подизпълнителите трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
7. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора:

· не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 49, ал. 1 от ППЗОП (в случай че участникът, избран за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и /или юридически лица);

· не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
· не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. 
8. В случаите по т. 7 възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОП или да прекрати процедурата.
9. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.
10. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП.
11. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
VIII. ОБЖАЛВАНЕ

· Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

· Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 и т.4, и ал. 7 от ЗОП;

· Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
IХ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

· когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

· когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.
2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 
Х. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

1. При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

· Решение за откриване на процедурата

· Обявление за обществена поръчка;

· Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и описание на обекта на обществената поръчка

· Техническа спецификация;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
2. По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ;

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

	Показател – П
(наименование)
	Максимално възможен бр. точки
	Относителна тежест в КО

	1. Срок за изпълнение – П1
	100
	10 %

	2. Техническо предложение –П2
	100
	40 %

	3. Ценово предложение – П3
	100
	50 %


Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %
1. Показател „Срок за изпълнение” – П1
Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател „Срок за изпълнение“ се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.
Забележка: Участник, предложил срок, по-кратък от минималния 1 (един) месец и/или по дълъг от максималния 3 (три) месеца ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

2.  Показател „Техническо предложение” – П2
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:
П2 = А + Б,  Където:

	№
	Подпоказател
	Макс. бр. точки

	А.
	Технологична последователност на строителните процеси
	60

	Б.
	Управление на риска
	40

	ОБЩО:
	100


Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва: 

	Подпоказател
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. Технологична последователност на строителните процеси
	Макс. брой точки 60

	
	

	Фактори, влияещи на оценката:
· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

- Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; 

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

 - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата е описан подробно метода на укрепване на съоръжението по време на ремонтните дейности, като е приложено копие на Договор за наем / закупуване на заместваща носеща конструкция (ферма) 
- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	60 точки



	· 
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:
- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са изброени;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е описана. Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са подходящи, за да е налице съответствие на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта.

- Участникът не е посочил всички видове материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата не е описан подробно метода на укрепване на съоръжението по време на ремонтните дейности и/или не е приложено копие на Договор за наем / закупуване на заместваща носеща конструкция (ферма) 

- Налице е частично съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	30 точки



	· 
	В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:
- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, като  в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии частично съответстват на конкретния проект. 

- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.
 - Липсва описание на метода на укрепване на съоръжението по време на ремонтните дейности и към техническата оферта не е приложено копие на Договор за наем / закупуване на заместваща носеща конструкция (ферма) 
- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

	1 точка



	Б.Управление на риска
	Макс. брой точки 40

	Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на ПРСР, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:
	

	Фактори, влияещи на оценката:
Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Предлагат се подробни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно подробни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са ефективни похвати, посредством, които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
	40 точки

	· 
	В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално описани и оценени.

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират недопускане и/или предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
	20 точки



	· 
	В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:
- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага подробни мерки за управлението им;

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
	1 точка 




За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

· „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

· „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

· „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“;

· „Формално“ - посочване на общоизвестни факти чрез общи изрази, без да се съдържат описание на конкретни действия, водещи до целен резултат.
3. Показател „Ценово предложение” – П3
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 
П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

 Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71 , ал. 4 от ЗОП.

ГЛАВА ПЕТА: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 „Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”

гр. Симеоновград, 

2015 година

І. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА; 

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществената поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.  
Предмет на настоящата открита процедура е „Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”

ІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА;

·          Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково, Република България.
· Срокът за изпълнение на поръчката e както следва:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 1 (един) месец и не повече от 3 (три) месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво. При изчисляванена на месеците от срока за изпълнение в календарни дни следва да се вземе, като константа брой дни в месеца 30 (тридесет). 
Срокът на изпълнение започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво
Предложения със срок на изпълнение по-малко от 1 (един) месец и повече от 3 (три) месеца, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;
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конструктивна системА

Мостът представлява пет - отворна стоманена конструкция. Всяка ферма е с дължина от 40.50м до 41.50м. Светлия широчинен габарит, измерен между фермите на съоръжението е 5.25 м – пътно платно-5.00м, няма тротоари, с бордюри е ограничена зона предназначена за комуникации. Светлия динамичен габарит на моста е 5.05м. Общата дължина на моста е 207.27м. Мостът е нормален – оста на пътя и реката се пресичат под ъгъл 100 гради. Същият е от вида „с път долу” спрямо основната носеща конструкция.  Мостът е разположен в ситуационна и нивелетна права. 
Връхната конструкция е съставена от две успоредни ферми с максимална височина 5.85м между осите на профилите,  разположени на 5.515м осово разстояние една от друга. Стоманените ферми са прекъснати над опорите. Всяка ферма има свои собствени лагерни устройства за стъпване  на всеки стълб. Разстоянието между опорните лагери варира от 0.715 -0.75м. На долния пояс стъпват главните носещи греди на пътното платно. То е съставено от главни напречни греди, надлъжни ребра, предплоча от панели, замонолитени със стоманобетонна плоча и покритие от пясъчен асфалтобетон с дебелина приблизително 4см. Общата дебелина на настилките е 25см. Парапетът е захванат за крайната надлъжна греда на пътното платно и е прикапан към фермите. Вида на парапета – неговия растер и височина не обезопасява преминаващите пешеходци, които се движат по пътното платно поради липса на тротоар.

По долния пояс на фермата е изпълнено пространствено укрепване от Х- връзки между вътрешните оси и К-връзки при опорите на фермите

По горния пояс има оформени три портални рамки на средните три възела от съставни, пълностенни, засводени греди. Между ригелите на порталните рамки има изпълнено пространствено укрепване от Х-връзки.

Фермите стъпват чрез стоманени лагери на устоите и стълбовете на моста. Опорите са една подвижна и една неподвижна при стълбовете. На устоите също има  една подвижна от едната страна на моста и една неподвижна от другата страна. Лагерите са ролкови – подвижни и неподвижни.

Устоите и стълбовете на моста са изпълнени от каменна зидария. След устоите са изпълнени крила от каменна зидария . 

II. документация и данни за строежа

По сведения на Възложителя съоръжението е изградено преди или по време на Втората световна война.

Документацията, по която моста е изпълнен, не е намерена и не е предоставена на проектанта. Няма данни кой е Проектантът на конструкцията (лице или организация). Липсват също данни за предвидените в първоначалния проект товари и материали, действащите нормативни изисквания. Не е известно да са извършвани мероприятия по поддръжката на моста – текуща инспекция, ремонти, евентуални усилвания или подмяна на конструктивни елементи и съединения. През последните 30 години на моста не е извършван никакъв ремонт.

III. съществуващо положение

III.1 Пътна конструкция

Съществуващата асфалтобетонова настилка е с дебелина около 4 и е силно напукана при фугите на моста. Стоманобетонната плоча не е видима.  От долна страна на моста се виждат стоманобетонните панели, успоредни на главните напречни греди. На места армировката е оголена и силно корозирала. На някои локални места има бели петна в следствие от протекъл процес на карбонизация. Бетонът е почернял от влага и биологични процеси по повърхността. Състоянието на носещата стоманобетонна плоча е незадоволително. 

Фугите между фермите са замонолитени. Няма изпълнен детайл за работеща фуга, която да разсейва напреженията от температурни разширения. Съвсем логично е на местата на естествените фуги настилката да се напука.
Отвеждането на дъждовните води не е           организирано. Няма монтирани отводнители и водата олива стоманобетоновата плоча и достига до стоманената конструкция. Вода пропива и през пукнатините на настилките и плочата. Като резултат крайните надлъжни Z-образни стоманени греди са силно корозирали и на места горният им пояс липсва, както и част от стеблото.                                                                    

Надлъжните греди са с горещо валцувано двойно Т-сечение и статическа схема проста греда. Горният пояс на второстепенните греди е на едно и също ниво с горния пояс на главните напречни греди. Снаждането става при всяка главна напречна греда. Те не са укрепвани допълнително срещу изкълчване. Засегнати са от корозия най- вече в контактната зона със стоманобетонната плоча. Не се наблюдават деформации или загуба на устойчивост. Състоянието им като цяло е добро.

Напречните греди са със съставно двойно Т- сечение, оребрено при всяко стъпване на надлъжните греди. Сечението е съставено от ъглови профили и листова стомана. Състоянието на главните греди е сравнително добро. Не се наблюдават деформации или измятания. Засегнати са от корозия частично. Повредени от корозия са долните пояси, най- много в зоната на възловите плочи при възела греда – ферма. Намалението на дебелина на пояса е оценено на 0,5-0,8мм. В участъци от моста е засегнат и горния пояс в контактната зона със стоманобетонните панели. На места липсват нитове.                                                          

ІІІ.2 Ферми

Основният елемент от връхната конструкция на моста са две успоредни стоманени ферми. Фермите имат за статическа схема проста греда. В сегашното положение на моста няма предпазна еластична ограда (ограничителни системи за пътища) на пътното платно и достатъчен габарит, за да се избегнат удари от превозни средства.  Именно затова се наблюдават неконтролируеми удари и зажулвания на пръти от фермите от превозни средства.

     Всички ударени или деформирани пръти са маркирани на Схема №1
Всички компрометирани планки са означени на същата схема.

Първа ферма лява 

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре,

Диагонал D3 – ударен от возило,

Вертикал V3- ударен от возило,

Ударена греда от напречна рамка, свързваща двата горни пояса

Долен пояс U1,U2,U3,U4 – ударени от возило и силно корозирали

Първа ферма дясна

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре,

Вертикал V5 – леко ударен,

Долен пояс U3 – ударени от возило и силно корозирали.

Втора ферма лява

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре,

Вертикал V8 - силно ударен от возило,

Вертикал V10 – леко усукан след удар от возило.

втора ферма дясна

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре,

Вертикал V2 силно ударен от возило,

Вертикал V5 силно ударен от возило,

Вертикал V6 леко деформиран, вероятно от удар,

D8 – леки деформации от удар,

Вертикал V9 ударен от возило,

Горен пояс O5” – ударен от возило.

трета ферма лява

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре,

трета ферма дясна

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре,

Диагонал D6 леко ударен от возило,

Горен пояс О5 леко деформиран долен вътрешен фланш,

Вертикал V6 леко ударен от возило.

четвърта ферма лява

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре,

Вертикал V1 - силно ударен от возило и срязан ъглов профил.

Вертикал V5 – леко ударен след удар от возило.

Вертикал V6 – леко ударен след удар от возило.

Вертикал V7 – леко ударен след удар от возило.

Диагонал D7 – леко усукан след удар от возило.

Вертикал V8 – леко ударен след удар от возило.

четвърта ферма дясна

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре,

Вертикал V4 – силно ударен след удар от возило.

Горен пояс О5 леко деформиран.

Петта ферма лява

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре, D12 – ударен и от возило, както и вертикала при опората.

Пета ферма дясна

Диагонали D1 и D12 – двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре

Вертикал V6 – силно ударен след удар от возило с изрязани парчета от фланша.

Диагонал D9 – силно ударен след удар от возило.

Всички елементи на фермите са изпълнени от съставно нитовано сечение. Диагоналите са с П-образено сечение с допълнително укрепващи планки в свободния край на сечението. Вертикалите са със съставно 2Т сечение. Горният пояс е съставен от  два U-профила, свързани с непрекъсната планка по горния фланш и свързващи планки през разстояние по долния. За долния пояс е използвано сечение от два U-профила свързани с планки през разстояние.

Възлите на фермите са изпълнени с възлови плочи и нитови връзки. Във всеки възел с хоризонтални планки е подсилено стъпването напречна греда, а през възел стъпването и на елемент от пространственото укрепване. Пътното платно достига до равнината на фермата и не преминава над нея. По този начин долните възли на фермите са открити за атмосферни въздействия. Наличието на големи по размери хоризонтални планки по долния фланш на долния пояс на фермата за връзка с главните напречни греди и пространственото укрепване дава възможност за задържане на наноси от почва, сняг и влага.  Подобна среда способства ускоряването на корозията по елементите. Като резултат голяма част от планките  са силно корозирали, някои от тях са със значителна загуба на материал, при други корозията напълно е разяла метала и се виждат дупки. Голяма част от тях се нуждаят от подмяна. Особено обезпокоителен е факта, че засяга отговорни конструктивни възли.

Антикорозионното покритие на целия мост е в много лошо състояние. Само отделни пръти не са с нарушена антикорозионна защита.

IV. обследване на долното строене на моста

Устоите и стълбовете на моста са изпълнени от каменна зидария.  

Спрямо течението на реката няма достатъчно добре оформено чело, което да отклонява течението на водата, но до този момент това не довело до дефектиране и подравяне на стълбовете. 

При геодезичната проверка на моста се установи хоризонталност на поясите при отклонение от 0 до 25 мм на отвор. Горното показва, че няма отклонения и слягания на основите от периода на монтажа на моста до днес. Фундирането може да се приеме, че е изпълнено върху здрава основа.

Единият от устоите има вертикална пукнатина, която е довела и до затварянето на моста за движение. Пукнатината е наблюдавана в продължение на година и не е констатирано да расте. Пукнатината при устой Юг е в следствие на системното му овлажняване и намокряне от принципно неотводненото пътно платно в зоната на фугата.
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Фуги в каменната зидария, останали без разтвор, се наблюдават и на първия стълб, броено от края на моста, започващ от квартала – оси 5 и 5’.

V. ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ и комунИкации

И от двете страни на моста има окачени на парапета, или положени в кабелен канал комуникации. Платното за движение е стеснено именно от този кабелен канал, който е защитен с бордюр.

VI. ДЕЙСТВИЯ И ИНТЕРВЕНЦИИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗЛАГАНЕТО ПО ПОРЪЧКАТА, СЪОБРАЗНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ.
VI.1. Долно строене:

С цел гарантирането на експлоатацията на моста за в бъдеще и поради обстоятелството, че както при долното строене, така и в елементи на връхната стоманена конструкция са настъпили невъзвратими и недопустими деформации и повреди, следва да се извършат следните основни мероприятия по долното строене: 

· Укрепване на телата на повредените устой страна юг и средна опора (стълб при оси 5 и 5’). 

Пропуканият устой е необходимо да бъде пристегнат с допълнителна стоманобетонна конструкция. Същата ще представлява рамкова система, която ще обрамчи от три страни устоя. Рамките ще бъдат подсигурени срещу разтваряне от обтегачи, пред и зад предната стена на устоя. Площта на пътя в зоната на устоите следва да бъде много добре отводнена, за да не се допусне ново компрометиране на конструкцията.

Устоят и стълбът с отворени фуги в каменната зидария ще бъдат обработени с подходящ за инжектиране в зидарии модифициран циментов инжекционен разтвор, чиито якостни характеристики са много сходни с тези на зидарията. Необходимо е да се  елиминира опасността от получаване на напрежения, които да формират нови пукнатини в зидовете. Може и да се използва полимерно модифициран циментов инжекционен разтвор с характеристики много близки до тези на бетона, подходящ за инжектиране на по-големи каверни в зидарии и недобре уплътнени бетони. Инжектирането на разтвора се извършва посредством мембранна инжекционна помпа. Изборът на фугиращите разтвори ще бъде уточнен и направен след подробна оценка и изпитвания на полеви образци сравнени с техническите им производствени характеристики и сертификати.

VI.2  Горно строене:

VI.2.1 Пътно платно

Поради следните констатации и обстоятелствата:

1. Силно компрометирани участъци от пътната плоча и крайните стоманени  Z- образни надлъжни греди;

2. Получените невъзвратими деформации в елементите на главните носачи(неуспоредни фланшове на опорните диагонали, множество ударени пръти от ППС, включително долния и горния пояс);

3. Наличие на ударени пръти от фермата и такива, които са засегнати в голяма степен на корозия;

4. Изключително голям брой напълно корозирали планки, в резултат на това са налични възли с намалена носимоспособност;

5. Невъзможността от ремонт или подмяна на дефектирали и/или невъзвратимо корозирали надлъжни ребра;

6. Невъзможността от извършване на ремонт или подмяна на корозирал горен пояс на напречните греди;

7. Невъзможност фермите да се ремонтират без да се разтовари максимално стоманената конструкция;

8. Липса на напречни наклони и система за отводняване на пътното платно,

Проектанта предлага съществуващата стоманобетонова плоча в едно с асфалтовата настилка да се отстранят. 

В проекта е предвидено да се изпълни на нова пътна плоча, подходящи за този тип връхна конструкция от стоманени пресовани решетъчни скари:

Стоманени пресовани решетъчни скари ще се произвежда на пана с ширина до 1,3-1,4м и дължина около 1,75. Типът е P5100-33-5 с носещи пръти 100*5, отвори 33/33 по DIN 24537, стомана S355JR, горещо поцинковане по БДС EN ISO 1461.  Предимството на плочите от пресована ламарина е лесният и бърз монтаж, сравнително лесната поддръжка, изключително лесен ремонт и подмяна само на отделни пана, възможност за ревизия и поддръжка на носещата конструкция на моста. Закрепването им към съществуващата конструкция ще се осъществи по типов детайл за подвижни товари В270 на производителя.

Тротоарът ще се изпълни със Скара от ламаринен профил BN-O 300/50/2,5, с дължина 1450 мм. Ламаринения профил с отвори със завити нагоре и надолу краища (BN-O), ширина 300 мм., височина 50 мм., дебелина на ламарината 2,5 мм., материал стомана S235JR, горещо поцинковане по БДС EN ISO 1461. Всички монтажни детайли са типови на производителя.

Предвижда се защита на конструкцията с ограничителни системи за пътища с подходящ клас.Предвижда се ограничаване на пътното платно и защита на стоманената конструкция от удари с нова ограничителна система за пътища клас H2W4(1,725). За защита на пешеходците между тротоара и пътното платно се предвижда монтаж на ограничителна система за пътища N2W6(1,725).  Разстоянията между колчетата са избрани така, че да се типизират елементите на стоманената конструкция.

VI.2.2 Стоманена конструкция - ферми

За съществуващата конструкция е установено, че е изпълнена с материал стомана S235 – кипяща, характерна за периода на строителство. 

В проекта е предвидено цялостно (на всички съществуващи стоманени елементи и на всякъде) струйно почистване (пясъчно и водно-въздушно) на съществуващата стоманена мостова конструкция до степен Sa2.5, според БДС EN ISO 8501-1:2007 и изпълнение на нова предварително съгласувана и одобрена лаково-бояджийска система съответстваща на БДС ISO 12944 с минимум 10 години гаранционен период.

	Качество на продукта
	Норма
	Защитно действие

	Защита от корозия на стoманени конструкции
	EN ISO 12944-2
	Степен на корозионна агресивност на атмосферата C5 I много висока (индустриална). Продължителност висока.

	
	
	Степен на корозионна гресивност на атмосферата C5 М много висока (морска среда). Продължителност висока.

	
	
	Сладка вода. Степен Im1 (сладка вода). Продължителност- средна.


Лаково бояджийската система следва да отговаря на следните характеристики:

	Качество
	Норма на изпитване
	Резултат / Стойност

	Якост на опън при откъсване
	DIN EN ISO 4626
	4,8 Mpa

	Устойчивост срещу въздействие на атмосфера със съдържание на SO2
	DIN EN ISO 3231
	Якост на опън при откъсване след въздействие - 4,5 МРа

	Устойчивост  на корозия при въздействие на воден конденз
	DIN EN ISO 6270
	Якост на опън при откъсване след въздействие - min.5 МРа

	Устойчивост срещу течности
	DIN EN ISO 2812
	Якост на опън при откъсване след въздействие - 4,2 МРа

	Корозионна устойчивост срещу неутрална солена мъгла
	DIN EN ISO 9227
	Якост на опън при откъсване след въздействие - 2,6 МРа


Приемаме, че след описаното по горе почистване и нанесена антикорозионно система, надлъжните ребра и главните напречни греди на моста могат да бъдат използвани в новото проектно решение за конструкция на пътното платно.

Бордовите Z-образни греди ще се подменят изцяло.

Деформираните пръти на главните ферми се предвижда да бъдат ремонтирани. Ремонтът се състои в изправяне на деформации по – големи от 5мм и там, където е нужно с накладки ще бъде подсилено сечението. Ремонта на деформираните пръти следва да се извърши при максимално разтоварена съществуваща конструкция. Тъй като една част от прътите са прекалено компрометирани за ремонт, а при някои не е ясно дали ремонтирането ще даде нужния резултат, се налага и подмяна на отговорни конструктивни елементи. 
	Ферма №
	Прът №
	Дефект
	Ремонтни дейности

	Ферма 1 лява
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Диагонал D3
	Ударен от возило и леко посукан.
	Изправя се със стяги.

	
	Вертикал V3
	Ударен от возило.
	Огънатият фланш се изправя и се подсилва с допълнителни планки.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Долен пояс U1
	Ударени от возило и силно корозирали
	За подмяна.

	
	Долен пояс U2
	Ударени от возило и силно корозирали
	За подмяна.

	
	Долен пояс U3
	Ударени от возило и силно корозирали
	За подмяна.

	
	Долен пояс U4
	Ударени от возило и силно корозирали
	За подмяна.

	
	Греди от напречни рамки
	Ударени от возило
	Да се изправят чрез нагряване или стяги и ако това не даде ефект да се подменят.

	
	Х-връзки
	Огънати извън равнината си
	За подмяна.

	Ферма 1 дясна
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Вертикал V5
	леко ударен
	Да се изправят чрез нагряване или стяги и ако това не даде ефект да се подменят.

	
	Долен пояс U3
	ударени от возило и силно корозирали
	За подмяна.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	Ферма 2 лява
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Вертикал V8
	Силно ударен от возило.
	За подмяна.

	
	Вертикал V10
	Леко усукан след удар от возило.
	Изправя се със стяги.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	Ферма 2 дясна
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Вертикал V2
	Силно ударен от возило
	Огънатият фланш се изправя и ако е необходимо се подсилва с допълнителни планки.

	
	Вертикал V5
	Силно ударен от возило
	За подмяна.

	
	Вертикал V6
	Леко деформиран, вероятно от удар
	Изправя се със стяги.

	
	Диагонал  D8
	Леки деформации от удар
	Изправя се със стяги.

	
	Вертикал V9
	Ударен от возило
	Изправя се със стяги.

	
	Горен пояс O5”
	Ударен от возило
	Огънатият фланш се изправя със стяги и нагряване.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	Ферма 3 лява
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.


	Ферма 3 дясна
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Диагонал D6
	Леко ударен от возило
	Изправя се със стяги.

	
	Горен пояс О5
	Леко деформиран долен вътрешен фланш
	Огънатият фланш се изправя със стяги и нагряване.

	
	Вертикал V6
	Леко ударен от возило
	Изправя се със стяги.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	Ферма 4 лява
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Вертикал V1
	силно ударен от возило и срязан ъглов профил
	Огънатият фланш се изправя и се подсилва с допълнителни планки.

	
	Вертикал V5
	Леко ударен след удар от возило
	Изправя се със стяги.

	
	Вертикал V6
	Леко ударен след удар от возило
	Изправя се със стяги.

	
	Вертикал V7
	Леко ударен след удар от возило
	Огънатият фланш се изправя и се подсилва с допълнителни планки. Целият прът се изправя със стяги.

	
	Диагонал D7
	Леко ударен след удар от возило
	Изправя се със стяги.

	
	Вертикал V8
	Леко ударен след удар от возило
	Изправя се със стяги.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	Ферма 4 дясна
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Вертикал V4
	Силно ударен след удар от возило.
	За подмяна.

	
	Горен пояс О5
	Леко деформиран.
	Огънатият фланш се изправя със стяги и нагряване.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	Ферма 5 лява
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Вертикал при опората
	Ударен от возило с изкривяване извън равнината  и срязан
	Изправя се със стяги и нагряване до проектно положение, а срязването се подсилва с накладки.

	Ферма  5 дясна
	Диагонал D1
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	
	Вертикал V6
	Силно ударен след удар от возило с изрязани парчета от фланша
	За подмяна.

	
	Диагонал D9
	Силно ударен след удар от возило
	За подмяна.

	
	Диагонал D12
	Двете стебла между свързващите планки са загубили устойчивост и са се събрали навътре.
	Фланшовете се изправят с крикове до проектно положение и се монтират по 3бр. нови диафрагми, аналогични на вече съществуващите.

	За всички ферми
	Опорни възлови планки по долен пояс, хоризонтални – възел „ферма – напречна греда“
	Голяма част са силно корозирали и са с наноси от почва и прах, а някои са изцяло изгнили. Този дефект се наблюдава най-силно при първа и пета ферми.
	Подменят се всички планки, които са загубили повече от 20% от проектната си дебелина.

	
	Нитове
	Има, разхлабени, повредени  и липсващи нитове.
	Заменят се с високоякостни болтове.


Ремонтът на свързващите планки се състои в следното: някои ще се дублират(по допълнителни инсрукции от Проектанта), други само ще се почистят от наноси и ръжда, а трети ( изгнилите) трябва изцяло да се подменят.

В проекта са приложени чертежи, на които са означени повредените пръти, маркирани са прътите, които трябва да се подменят, и са дадени детайли за изправяне на конструктивните елементи. Дадени са и чертежи на прътите, които подлежат на подмяна - размерите и положението на болтовете следва да се проверят на място. Новите пръти са съставни като съществуващите. Да се изпълнят от стомана S235JR като вместо нитови връзки прътите се изпълнят заварени. Монтажните връзки към съществуващите планки да се изпълни с болтове, с клас на якост 8.8. 

За да се ремонтират и подменят основни елементи от конструкцията, е необходимо да се проектира и заготви и достави заместваща носеща конструкция с носимоспособност от над 100 тона. Тази заместваща носеща конструкция ще поеме натоварването на моста от облекченото собствено тегло (след премахване на асфалтобетоновата настилка, бетонова плоча и стоманобетонови панелки) и експлоатационните товари по време на строителството, без допускане на провисвания при премахването на определени пръти, както и запазване на съществуващите надвишения на фермите. Тази конструкция ще има необходимата пространствена устойчивост и якост, за да не допусне деформиране, провисване или други дефекти в основната конструкция по време на ремонта (ремонт и изправяне на деформирани пръти и/или замяната им с нови). Ще бъде заготвена с дължина, равна на дължината на един отвор и ще стъпва на стълбовете и устоите в зоната между лагерите за един отвор. При приключване на ремонтно възстановителните работи и възстановяването на работоспособността на фермите, заместващата конструкция ще се премества от отвор на отвор, в зависимост от организацията на строително монтажните работи. Преместването/монтажа ще се извърши чрез монтаж, набутване/издърпване, фиксиране и укрепване върху лагерните площадки на "Заместващата стоманена конструкция (ферма) за всеки един отвор по отделно. Тази заместваща носеща конструкция може да бъде нова или да се наеме съществуваща такава. Според проектанта наемането, доставката и монтажа на съществуваща такава с носимоспособност от 120 тона ще е значително по-евтино от доставка и монтаж на нова такава. Следва да се има в предвид, че използването на заместваща носеща конструкция при изпълнението на ремонт/подмяна на носещи елементи по фермите на моста е задължително и е от особена важност, а от икономическа гледна точка е единствен подход за ремонт и подмяна на елементи от фермите. В проекта е дадена примерна такава конструкция, начинът й на стъпване на стълбовете, схема на прихващане на мостовата към временната ферма и изисквания към носимоспособността на елементите й.

Стоманените лагери видимо са в много добро състояние. Имат необходимата носимоспособност и нямат видими дефекти, въпреки, че възможността им за движения е възпрепятствана от образувалите се и непочистени наноси . В проекта е предвидено - почистване от ръжда и натрупани наноси, смазване, съгласно БДС EN 1337-9 и Раздел 8710 на ТС, след извършването на тези СМР може да се наложи при необходимост  ремонт и/или подмяна на съществуващите стоманени лагери при необходимост, в това число и повдигане на стоманената връхна конструкция, монтаж на защитни капаци(маншони) и всички свързани с това разходи. На тази фаза от проектните проучвания няма данни и индикации за необходимост от подмяна на някои от лагерите.

Предвижда се доставка и монтаж на 6 броя дилатационни фуги с максимална дилатация от 50.

Елементите на пътното платно и главните ферми са проверени на натоварване, съгласно действащите в момента стандарти за определяне на въздействията от подвижни товари върху пътни и железопътни мостове – Еврокод ЕN1991-2 и Н300, съгласно старата наредба за проектиране на пътни и железопътни  мостове. Напречните и надлъжните греди нямат нужната носимоспособност да поемат натоварване от нормативно возило. Поради тази причина е въведено ограничение на теглото на пътните превозни средства. Поради недостатъчна ширина за в бъдеще мостът ще се организира с еднопосочно преминаване.

Възлите на фермите, както и възлите ферма – главна напречна греда няма как да бъдат променени така, че да отговарят на съвременните изисквания за конструиране на възли. Конструирането на възлите е в основата на възпрепятстването на дефектиране и разрушение на елементите в следствие на натрупани уморни напрежения. 

За обезпечаване безопасността на мостовата конструкция, Проектантът предвижда за в бъдеще мостът да се организира с еднопосочно преминаване и ограничение на натоварването от подвижни товари, чрез въвеждане на забрана за преминаване на тежкотоварни автомобили  с тегло над 10 тона.

Стоманената конструкция на моста е проверена за въздействие от оразмерително превозно средство, случайно попаднало на моста и с частни коефициенти за въздействие за извънредна изчислителна ситуация, както и за Н300. 

В началото и в края на моста ще следва да бъдат монтирани портални рамки, които да ограничат и височината на преминаващите ППС.

Проектантът предвижда да включи в количествената сметка позиция като Глобални Суми за  нощно осветление и видео наблюдение на моста. Чрез това мероприятие ще се подобри безопасността на движение и ще се осигури контрол за въведени ограничения и превенция срещу нарушители. 

VI.2.3 Стоманена конструкция - парапети

При направения оглед се установи, че съществуващите парапети не са в добро състояние, нямат необходимата височина и геометрия, за да обезпечат безопасна експлоатация на моста от пешеходци. Предвижда се подмяна на профилите на парапета и увеличаване на височината му до 110cm.  Допълнително върху каменния парапет в зоната на крилата на моста ще се изпълни нов метален парапет, който ще стъпва на съществуващия каменен и ще увеличи височината му до 110cm.

VI.3  Преходни плочи:

При устоите не е установено наличието на съществуващи преходни плочи. В проекта се предвижда изпълнението на нови стоманобетонни преходни плочи и гардбаластова стена от - бетон клас C25/30(В30) -fck=25МРа със сулфатоустойчив цимент, отговарящ на агресивност на средата  ХF2, клас по водоплътност Bв0,8 и по мразоустойчивост Вм150, съгласно БДС EN 206-1/NA:2008.

- подложен бетон С12/15 (В15) - fck=12MPa

 - стомана    БДС 4758-2008    -B420B - fyk=420MPa; fyd=365MPa.

VII. Изпълнение на строителството и организация на движението

Поради пред аварийното състояние на моста, движението по него е забранено в момента. Мостът е затворен за автомобилно движение и на този етап провежда само пешеходно такова. За автомобилното движение (локално и транзитно) се ползва обходен маршрут за връзка на града с квартала. За да се изпълни ремонта на фермите и монтаж на новата комбинирана плоча на моста, ще трябва да се използва отбивен маршрут за движение – през съседния мост и за пешеходното движение. 

В зоната на моста е невъзможно изпълнението на алтернативно преминаване през река Марица. Потенциалния Изпълнител на ремонтните работи ще трябва да е предвидил всички необходими допълнителни разходи в единичните си офертни цени за изпълнението на СМР свързани с отбивният маршрут на движение, включително и разходи за мероприятия свързани с осигуряването на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Демонтажните работи трябва да се извършват на не повече от един отвор. Следва почистване и антикорозионна защита, монтаж на съответните ремонтирани деформирани пръти или подмяната им с нови, антикорозионна защита и т.н. Следващият цикъл започва от начало с демонтаж на следващия отвор.

Заключение:

Съоръжението като цяло не е с окончателно изчерпана носимоспособност и може да се ремонтира. Средствата за ремонт на това съоръжение ще са в значителна степен по-малко от тези необходими за изграждането на нов мост или нова връхна конструкция. Предвид обстоятелството, че по този мост трафика ще е изключително слаб препоръчваме съоръжението да бъде ремонтирано с цел удължаване в максимална степен на неговата дълготрайност и живот но в условията на еднопосочно движение и забрана за преминаване на автомобили с общо тегло над 5 или над 10т. (или по изчисление).

Във връзка с горното препоръчваме обхвата на дейностите предвидени в проекта за ремонт за това мостово съоръжение да предвиждат следното:

1. Ремонт и усилване на устой от южната страна с пристягаща стоманобетонна конструкция;

2. Обработване на стълбовете с отворени фуги в каменната зидария с подходящ за инжектиране в зидарии модифициран циментов инжекционен разтвор и префугиране с подходящ за условията фугиращ разтвор;

3. Подмяна на пътната плоча, с цел намаляване на нейното собствено тегло и създаване на възможност за преминаване на ППС по моста;

4. Ремонт на напречни и надлъжни носещи греди;

5. Обособяване на тротоар за пешеходно движение;

6. Ремонт и подмяна на деформираните елементи по горна противоветрова връзка и портални рамки на първа ферма;

7. Почистване на съществуващата боя по стоманената конструкция;

8. Монтаж на заместваща носеща конструкция и ремонт на фермите – ремонт на слабо дефектирали пръти и подмяна на силно дефектиралите пръти и подмяна или дублиране на планки;

9. Проверка/Ремонт на Стоманени Лагери - след проверка следва да се почистят, а само в случай на необходимост да се подменят;

10. Изпълнението на нова антикорозионна защита – осигуряване на антикорозионна защита с 10-15 години експлоатационен срок;

11. Организиране на еднопосочно преминаване на ППС по съоръжението – монтиране на светофарна уредба и вертикална сигнализация осигуряващи еднопосочно преминаване с изчакващ режим;
12. Монтиране на предпазна ограда осигуряваща, както безопасност за пешеходци и ППС, така и предпазваща носещите елементи на стоманената ферма от удари;

13. Въвеждане на забрана за преминаване на тежкотоварни автомобили с общо тегло над 5 или извънредна комбинация от товар с максимум 10 тона през съоръжението. Въвеждане на видео наблюдение за организиране контрол по спазването на една такава забрана. 

14. Изпълнение на ново улично осветление по целия мост в т.ч и подходите към него;

15. Монтаж в началото и в края на моста на портални рамки, които да ограничат и височината на преминаващите ППС с цел осигуряване на ограничение както на динамичен височинен габарит така и на теглото на преминаващите ППС.

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:
1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и техническия инвестиционен проект, за което прилагат Декларация по образец. Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-монтажни работи след откриване на строителна площадка/ чл. 157, ал.2, от ЗУТ/.

2. Обектът да бъде ограден с временна плътна ограда съгласно ПБЗ до приключване на СМР с цел строителната площадка да се обезопаси и да не се допуска замърсяване в района със строителни м атериали и отпадъци.

3. Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.
4. По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ.
5. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

6. Да се изготвят временни постройки във връзка с организацията на строителната площадка по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

7. Да се спазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

8. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

9. Изисквания за качество при изпълнение на предмета на поръчката: Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

10. Качеството на влаганите материали ще се доказва с прилагане на декларации за съответствието с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

11. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за „Минимални и изисквания за безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни работи”.

12.  Гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

13. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по - малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта с протокол.

14. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя - изпълняващи функциите на „Инвеститорски контрол“ на обекта . Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.
15. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на изпълнителя - част от офертата по проведената обществена поръчка.

Възложителят, чрез свои представители ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.
ГЛАВА ШЕСТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№..................../....................2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: ” Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”

Днес, .......................2015 год., в гр. Симеоновград, на основание чл.41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки, между:
1. ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, с адрес: гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” № 3,  БУЛСТАТ № 000903729, представлявана от Кмета на Община Симеоновград ПЕЙЧО ВЪЛКОВ СТАЙКОВ и Директора на Дирекция „ФСД”-Главен счетоводител АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА, наричано по – долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и 

2. ................................................................. ………………………………………………със седалище…………………………………………………………………………………. и
(наименование на изпълнителя)
адрес:………………………………………………………………………………………….,
ЕИК/БУЛСТАТ:………………….……, идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация) ……….…………………..,представлявано от …………………………………………………..................……….................. или 

(законен представител – име и длъжност)

…………………………………………………………………………………………….….,

(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)


Определен за изпълнител след проведена открита  процедура за възлагане на обществена поръчка № /……………………………………………………………..………….../



(уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки)

наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: „Oсновен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”

Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълни срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: ” Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”, в съответствие с изискванията на тръжната документация и Приложенията към настоящият договор, представляващи неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка нужните проби и пускови работи по съответните строително – монтажни работи (СМР) за въвеждане на обекта в експлоатация и да изготви екзекутивна документация, когато такава следва да се съставя.
(2). Строително - монтажните работи ще се извършват по график, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. (1). Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер на .................................................. (…………………………………………………………………………………………) лв. без ДДС
                                       (с думи)
 [посочва се в съответствие с Ценовото предложение (оферта)] и  в размер на..............................................
(…………………………………………………………………………………………) лв. с ДДС, 
                                                (с думи)
съгласно показателите за ценообразуване, както следва:

2.1. средна часова ставка..................................лв./час;

2.2. допълнителни разходи за труд…………………….%
2.3. допълнителни разходи за механизация..................%;

2.4. доставно складови разходи.........................%;

2.5.печалба .................................%, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от настоящия договор.

 (2). Плащането на цената по ал. 1 се извършва както следва:
1. Авансово плащане в размер на 50% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка ще се плати в срок до 10 (десет ) работни дни след подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба №3/2003г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Окончателно плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура.Авансовото плащане се приспада при окончателното плащане.
Чл. 3. (1).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е данъчно задължено лице по този закон). 
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор.

Чл. 4. (1).   Изплащането на всички суми  по настоящия договор ще се извършва в български левове с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:.................................................................

IBAN :.................................................................

BIC:.....................................................................

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1,  в срок от 5 (пет) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
Чл. 5. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 18, ал. 4 от настоящия договор.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да замени даден вид строителна работа и заложени материали в процеса на изпълнение на поръчката, без да се променя общата стойност на обекта. 
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.9. (1). Срокът за изпълнение на възложените строително - монтажни работи и съпътстващите ги дейности е срока, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото му предложение, а именно ................................................... месеца, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2). В срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни предвидените работи в междинни срокове, определени в съответствие с Линейния календарен план с хоризонтални диаграми за изпълнение на дейностите, представен с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.
(4). При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на Възложителя, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на акт обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.
(5). Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел VIIІ Непредвидени обстоятелства.
Чл.10. Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Симеоновград,  община Симеоновград, област Хасково.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.11. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка и одобрения инвестиционен проект;
2. Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от настоящия договор.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3).  Контролът по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него представители.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.


Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените и приети видове СМР, за които има издадена фактура, съгласно условията на настоящия договор.
2.  Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР.

3.  Да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (инвеститорския контрол и други). 

4. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата. 

5. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.
2. Да иска приемане на извършената работа.

3. Да получи договореното възнаграждение съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия договор.

Чл.14. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали и изделия не са на нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта/ите като цяло.
(3). Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.
 (6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
(7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
(8). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.
(9). Преведените средства от Община Симеоновград, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка на Община Симеоновград:
Банка: 

IBAN: 
BIC: 

 (10). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия на застраховки „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта. 
(11). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
(12). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.
(13). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;
Чл.15. (1). При изпълнение на възложените СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта 
3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка. 
4. Да обезопаси строителната площадка на обекта. 
5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок.


(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивни чертежи за договорираните и изпълнени работи, както и да съдейства за издаването на разрешение за ползване, доколкото това е обусловено от негови действия.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.16. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ……………………………………..…. (…..……............................................................................) 









(с думи)

лева, представляващи 5  (%) от неговата обща стойност, без ДДС, която се  представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на договора.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) дни.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(4). При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 30 (тридесет)  дни, след приключване на изпълнението – подписване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ окончателния прием на обекта, предмет на договора и издадено разрешение за ползване.


(5). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл.17 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема следния гаранционен срок за изпълнените видове строително-монтажни работи, съгласно чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти: ................................./посочва се в месеци/.

(2). Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционните срокове, вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

(3). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поправката или разрушаването на некачествените СМР, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването на дефекта от друго лице, като ангажира гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

(5). При неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци и/или повреди; не отстраняване на явни недостатъци и/или липси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. За целта след писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или липсите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредите, ако изпълнителят откаже да участва в съставянето на протокола, така както е уведомен. В случай, че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 18. (1). Приемането на извършената работа се извършва с двустранно подписан протокол – Обр. 19, придружен с подробна количествено-стойностна сметка и представяне на сертификати за качество на материалите. 
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.
(3). Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. До тяхното отстраняване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи плащането на дължимата сума.
(4). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл.19. (1). В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %  (двадесет процента) от стойността на забавената дейност. Забавата се установява с протокол подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето упражняващо независим строителен надзор на обекта.
(2). При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на некачествено извършените СМР.
(3). Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

(4). Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по чл. 17, ал.1 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците, ако са направени от Възложителя след отказ на изпълнителя да отстрани недостатъците лично или за своя сметка.
VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 
Чл.20. (1). Страните по настоящият договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2). В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  Чл.21.  (1). Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока по чл.9, ал. 1 от настоящия договор;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. С окончателното му изпълнение;
6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) работни дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 14 (четиринадесет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.22. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.


Чл.23.  Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по електронна поща, факс или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Адреси на страните:
1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Област Хасково, Община Симеоновград, град Симеоновград, пл. „Шейновски” № 3
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ……………………………………......…………….......……


Чл.24. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.


Чл.25. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора се решават по взаимно споразумение между страните. 


Чл.26. При непостигане на съгласие по чл. 24 всички спорове отнасящи се до настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

Чл. 27. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.


Чл. 28. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Чл.29. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от страните. 
Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Линеен график за изпълнение на поръчката /от офертата/;

2. Техническо предложение на Изпълнителя;

3. Ценовото предложение на Изпълнителя, включително остойностени количествени сметки по образец.

4. Техническа спецификация.
5. Документ за внесена гаранция за добро изпълнение.
6. Копия от застраховки „Професионална отговорност” и „Трудова злополука”.
7. Документи по чл. 42, ал. 1  от ЗОП.

8. Документи по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. (когато е приложимо)


Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.........................................                                                          .........................................

 Пейчо Стайков – Кмет на Община Симеоновград                 /........................................./
.........................................                                                          
Антоанета Трифонова– Гл.счетоводител
ГЛАВА СЕДМА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

Приложение А
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

Приложение Б
Обявление за възлагане на обществената поръчка;
Образец № 1
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;

Образец № 2
Представяне на участника;

Образец № 3
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

Образец № 4
Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;
Образец  № 5          Декларация,че са спазени изискванията за закрила на заетостта,включително минимална цена на труда и условията на труд;

Образец № 6
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка;
Образец № 7           Образец на банкова гаранция за участие;
Образец № 8
Списък по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП;
Образец № 9            Списък-декларация на техническите лица;
Образец № 10          Декларация за ангажираност на експерт;

Образец № 11         Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът при изпълнение на обществената поръчка;
Образец № 12
Декларация за оглед на обекта;

Образец № 13
Техническо предложение;
Образец № 14
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Образец № 15
Ценово предложение; 

Образец № 16
Образец на банкова гаранция за изпълнение
Приложение № 1
 към Образец № 15
Количествено – стойностна сметка
ГЛАВА ОСМА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „Обследване и изготвяне на технически проект за основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”
Публикуван в 
„Профил на купувача” -  http://www.simeonovgrad.bg
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