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Образец № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,  изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект– многофамилна жилищна сграда  на ул. „Раковска” № 14,вх.А,Б, ул.”Раковска” № 16, вх.А,Б, в гр. Симеоновград”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

1. Ангажираме се да изпълним поръчката съгласно приложената към настоящото техническо предложение Обяснителна записка и нейното съдържание, включително Линейния календарен график, които следва да бъдат изпълнени, а именно:
1.1. Обосновка 
1.1.1. Описание на спецификите и целите на конкретната задача, които си поставя Участникът.

1.1.2. Анализ на възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнението.

1.1.3. Начини, по които възможните проблеми и ограничения биха били решени.

1.1.4. Описание на спецификите на съдържанието на проекта.

1.2. Организация на работа

1.2.1. Организация на работата на място на обекта и работата по изработване на документация в офиса;
1.2.2. Организация и управление на работните процеси, гарантиращи постигането на очаквания краен резултат от изпълнението на поръчката със съответните обосновки за това;

1.2.3. Комуникация между участниците;

1.2.4 Организационна структура с взаимовръзки и подчиненост, задължения и отговорности на експертния състав;

1.2.5 Методи за контрол и управлениение на качеството;

1.2.6. Обосновка на сроковете за изпълнението на всяка от дейностите, които следва да бъдат извършени;
1.2.7. Обосновка на необходимите ресурси за изпълнението на всяка от дейностите;
1.2.8. Други пояснения по  приложените Линеен календарен график по преценка на Участника
1.3. Приложения:
  Линеен календарен график 
Изисквания:

- Линейният календарен график, който следва да бъде изпълнен съобразно предмета и обхвата на поръчката, Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и опита, който Участникът има от изпълнението на сходни обекти, трябва да бъдат представени в графична или таблична форма;

- В Линейния календарен график трябва да бъдат обхванати всички етапи от изпълнението; 
- Графикът трябва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на възприетата технология за изпълнение, правилната технологична последователност и планираната организация на работа.

- Календарният график трябва да съдържа подробна информация за всички ресурси (материали, механизация, работна ръка - численост и квалификация), необходими за изпълнението на всяка от дейностите / работите, както и за общият брой работници за всеки ден от изпълнението на строителството.
Неизпълнението на едно или повече от посочените изисквания за Линейния календарен график води до отстраняване на Участника от процедурата.
1.4. Управление на риска
1.4.1. Идентификация на дефинираните рискове:
1.4.1.1. Възможни аспекти на проявление

1.4.1.2. Области и сфери на влияние

1.4.1.3. Близост (момент на проява);

1.4.1.4. Продължителност (период на проява);

1.4.1.5. Вероятност от проява;

1.4.1.6. Степен на въздействие върху изпълнението на всяка от дейностите в обхвата на договора;

1.4.1.7. Индикатори за проявлението на риска;

1.4.1.8. Източници за проверка на индикаторите.
1.4.2. Оценка на дефинираните рискове:
1.4.2.1. Преценка на важността на риска:

1.4.2.2. определяне стойността на риска.
1.4.3. Превенция и преодоляване на дефинираните рискове

1.4.3.1. Мерки за недопускане / предотвратяване настъпването на риска;

1.4.3.2. Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилите рискове за изпълнение на дейностите. 

Пояснения:

Рискове, дефинирани от Възложителя: 
1. Времеви рискове: Закъснение началото на започване на работите, поради неподадени изходни данни от възложителя; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация; 
3.  Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на Възложителя; 
4.  Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя.
2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката   ................  (словом .............................................................) дни (не по-кратък от 10 дни и не по-дълъг от 40 дни), в това число:

5. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички несъответствия в крайния продукт с изискванията на техническата спецификация и всички неточности /пропуск/ грешки в срок от 3 работни дни считано от получаване на  писмени предписания за поправки и допълнения от страна на Възложителя. 
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