



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 341 от дата 12.06.2020 г. на Кмета на Община Симеоновград, с предмет: **„Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград“**, и вписана в РОП с уникален № 00638-2020-0009.

I. Днес, 04.09.2020г. от 11:00 часа, в сградата на Община Симеоновград, град Симеоновград, пл.Шейновски №3, етаж 2 - заседателна зала №14, Комисията, определена със Заповед № 370/06.07.2020г. на Кмета на Община Симеоновград, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гергана Иванова Димова- на длъжност- Главен експерт "Обществени поръчки и правно обслужване" в Община Симеоновград, квалификация - юрист;

и ЧЛЕНОВЕ

1. Екатерина Георгиева Влахова - квалификация - юрист-външен експерт;

2. инж. Миглена Живкова Паунова-квалификация-строителен инженер-външен експерт;

3. Динка Гичева Маркова- на длъжност- главен специалист „Териториално и селищно устройство" в Община Симеоновград, квалификация - строителен техник „Архитектура и строителство“;

4. Мими Цонева Дачева- главен експерт "Общинска собственост" в Община Симеоновград, квалификация - строителен техник „Архитектура и строителство“.

се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, открита с Решение № 341 от дата 12.06.2020 г. на Кмета на Община Симеоновград и вписана в РОП с уникален № 00638-2020-0009. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

II. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия/непълноти/ липси в информацията в офертата на следните участници в настоящата процедура: **УЧАСТНИК № 1 „СЪМЪР УЪРК“ ДЗД и 2.УЧАСТНИК № 2 ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"**.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изискваните допълнителни документи в общината от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

Протоколът е изпратен до всички участници, както следва:

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола
1	„СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД	25.08.2020 г.	01.09.2020 г.
2.	ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"	25.08.2020 г.	26.08.2020г.

В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола, допълнителни документи са получени от участниците, както следва:

№	Наименование на участника	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	„СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД	C-4632/08.09.2020г.
2.	ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"	C-4506 от 31.08.2020г.

II. Комисията констатира, че в деловодството на възложителя са постъпили допълнителни документи и от двамата от участниците, от които те са изискани.

Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участниците и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждането им:

1. Участник № 1 „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил, както следва:

Констатации на комисията:

1. По отношение на еЕЕДОП на „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД:

-По забележка по т.1.2., тире първо от протокол №1 от работата на комисията участникът е представил нов еЕЕДОП за „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, в който в Част III "Основания за изключване", б. „Г“ „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, каре „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване“, участникът е декларирал следното:

„За съдружник в СЪМЪР УЪРК ДЗЗД – фирма „МАРИБОР СТРОЙ“ ЕООД, Наказателно постановление №29-0000477/08.04.2019 год. на ГИТ; Представяме заварени копия на документите за мерките във връзка с влязло в сила Наказателно постановление №29-0000477/08.04.2019 год. на ГИТ: 1) Писмо – възражение с Вх. № 19021125/11.03.2019 год. в ГИТ към АУАН № 29-0000477/07.03.2019 год., в което подробно е описана фактическата обстановка с приложени документи, оказано е пълно съдействие на проверяващите органи, нарушението е първо по ред, с аргументирано искане за прекратяване на административно - наказателното производство поради маловажност. 2) Писмо с Вх. № 19024928/21.03.2019 год. в ГИТ, което удостоверява представени допълнителни документи в изпълнение на предписанията към Протокол за извършената проверка Изх. № ПР 1905475 от 07.03.2019 год. 3) Платежен документ – преводно нареждане с рег. № ОВ62805190027578 от 28.05.2019 год. за пълно погасяване на определената имуществена санкция по чл. 415 „б“ от КТ, включително начислени лихви към Наказателно постановление № 29-0000477 / 08.04.2019 год. ГИТ;“

Ведно с така декларираната информация, същият е посочил отговор „да“ на въпроса „прилагат ли се специфични национални основания за изключване?“, очевидно налице по отношение на участника в обединението "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД.

След като се запозна обстойно с приложените доказателства за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 ЗОП, комисията не приема предприетите от участника мерки за достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, във връзка с което предлага на Възложителя, да отсрани от процедурата участника „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, като излага следните мотиви:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Спрямо "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД – съдружник в обединението ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК“ е налице влязло в сила Наказателно постановление № 29-0000477/08.04.2019 год. на ГИТ за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда, тоест за нарушение включено в обхвата на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Съгласно чл. 56 от ЗОП е предвидена възможност, според която при наличие на основания по чл. 54, ал. 1, участникът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на основание за отстраняване. От описаните в чл. 56, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП възможни мерки става ясно, че членът на обединението "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД не е представил доказателства по нито една от посочените хипотези.

За извършеното нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, а именно – допускане на работник преди да му е предоставен екземпляр от сключен трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите не би могло да има конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. Нарушението е извършено, за него е съставен АУАН, а в следствие след събиране на допълнителни документи и изясняване на фактическата обстановка, административно-наказващия орган е издал Наказателно постановление.

Освен това издаденото на „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД наказателно постановление не е за неизплащане на работници или служители на дължими вземания по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда, които в следствие да са платени, каквато е хипотезата на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Конкретното нарушение на трудовото законодателство извършено от члена на обединението представлява основание за задължително отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, като в ЗОП не е предвидена възможност за доказване на надеждност. (така е според Решение № 8226 от 19.12.2019 г. на АдмС - София по адм. д. № 9148/2019 г., Решение № 13070 от 21.10.2020 г. на ВАС по адм. д. № 2033/2020 г., IV о.т.).

2. УЧАСТНИК № 2 ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ":

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил, както следва:

Констатации на комисията:

- По забележката в първото тире за участника от протокол №1 от работата на комисията,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" е представил нов еЕЕДОП, в който Част III "Основания за изключване", б. „Г“ „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, каре „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване“, участникът е отстранил констатираното несъответствие, като в посоченото поле е отбелязал отговор „Не“.

Комисията счита, че с така изпълнените указания и допълнена информация се изпълняват изискванията, посочени в обявлението за обществена поръчка и в документацията.

- По забележката във второто тире за участника от протокол №1 от работата на комисията, **ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"** е представил нов еЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б.Икономическо и финансово състояние, поле Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е допълнил информацията, касаеща притежаваната от него застраховка професионална отговорност, като е посочено какъв е видът на застрахованата дейност за декларираната застрахователна полица, която е в срок на валидност, а именно: „Сума: 200000 BGN (Bulgarian Lev); ... URL: <https://armec.bg/>; Код: Застрахователна полица №19 350 1317C/013800 - издадена на 16.09.2019г.; - Застрахована професионална дейност "СТРОИТЕЛ"; Застрахователно покритие - "За всички обекти по чл.171 от ЗУТ", валидност от 00.00 часа на 17.09.2019г. до 24.00 часа на 16.09.2020г.“.

Към представените допълнителни документи участникът е представил и копие на цитираната полица.

Комисията счита, че с така представените документи се изпълняват минималните изисквания за икономическо и финансово състояние.

- По забележката в третото тире за участника от протокол №1 от работата на комисията, **ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"** е представил нов еЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид отново е описал същия договор, а именно: „Описание: "Реконструкция на пътен участък №1 с дължина 3.420км от разклон с.Поповец до с.Пътниково от път НКV2177 със стар № М2, М6, III-5072, с.Сестринско - с.Поповец/с.Пътниково - с.Светослав/ НКV2175, общ. Стамболово"; Сума: 157200.00 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата: 07-02-2019; Крайна дата: 20-06-2019; Получатели: "СЕКТОР Г-7" ЕООД“.

Към представените допълнителни документи, обаче участникът е представил и копия на: Договор от дата 07.02.2019г., сключен между "СЕКТОР Г-7" ЕООД“ и **ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"** за изпълнение на инженеринг на горесцитирания



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

обект, ведно с Констативен протокол №1 за изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове и количества работи от дата 20.06.2019г.; Приемо-предавателен протокол, подписан от представляващите "СЕКТОР Г-7" ЕООД и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" за изпълнение на инженеринг на горесцитирания обект; Удостоверение за добро изпълнение на инженеринга на горесцитирания обект, както и Обяснение, с Изх.№ 25/31.08.2020г., където се съдържа пояснение за обема на изпълнените по договора СМР.

С представеното Обяснение участникът пояснява, че реконструкцията на пътен участък №1 с дължина 3.420км от разклон с.Поповец до с.Пътниково от път НКV2177 със стар № М2, М6, III-5072, с.Сестринско - с.Поповец/с.Пътниково - с.Светослав/ НКV2175, общ. Стамболово-възлиза на площ от 11 970,00 кв.м., тъй като ширината на пътното платно е 3,50л.м. Тоест 3.420км, които се равняват на 3 420.00л.м., умножено по ширината на пътното платно 3.50л.м., се получава 11 970.00кв.м. Съответно, с този изпълнен обект участникът отговаря на изискването за изпълнена площ от 10 000кв.м.

Комисията счита, че с така представените документи се изпълняват минималните изисквания за технически и професионални възможности.

- По забележката в четвъртото тире за участника от протокол №1 от работата на комисията, ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" е представил нов еЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г. Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, поле Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството и поле Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление, е декларирал, както следва:

„URL: https://www.rigcert.org/certification_check; Код: Сертификат ISO 9001:2015, № 1710BG54Q - Система за управление на качеството, Обхват на сертификация - Строителство на сгради и строителни съоръжения, валидност 27.06.2022г.; Издаден(о) от: „Евро стандарт сертификация“ ЕООД

...
URL: https://www.rigcert.org/certification_check; Код: Сертификат ISO 14001:2015, № 1710BG54E - Система за управление на околната среда, Обхват на сертификация - Строителство на сгради и строителни съоръжения, валидност 27.06.2022г.; Издаден(о) от: „Евро стандарт сертификация“ ЕООД“

Към представените допълнителни документи участникът е представил и заверени копия на горесцитираните сертификати.

Комисията счита, че с така представените документи се изпълняват минималните изисквания за технически и професионални възможности.

Приложения:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

1. Един брой електронен носител, съдържащ следните документи:

- Нов еЕДОП в електронен вид на участника ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"-оригинал;

- Заверено копие на Застрахователна полица №19 350 1317С/013800 - издадена на 16.09.2019г.;

- Заверени копия на Договор от дата 07.02.2019г., сключен между "СЕКТОР Г-7" ЕООД и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"; Констативен протокол №1 за изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове и количества работи от дата 20.06.2019г.; Приемо-предавателен протокол, подписан от представляващите "СЕКТОР Г-7" ЕООД и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"; Удостоверение за добро изпълнение, както и оригинал на Обяснение, с Изх.№ 25/31.08.2020г., където се съдържа пояснение за обема на изпълнените по договора СМР;

- Заверени копия на Сертификат ISO 9001:2015, № 1710BG54Q и Сертификат ISO 14001:2015, № 1710BG54E.

След като разгледа допълнителното представените документи, ведно с първоначалната оферта на участника настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

III. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участниците са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

**КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МОТИВИ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши оценяване на офертата на допуснатия участник, с изключение на показател „П2 – Ценово предложение (Цп)“ и ги отрази в таблица, както следва:

Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"

В Образец №5, участникът е предложил срок за изпълнение на всички видове СМР от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.).

Направено е описание на предмета на поръчката.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представено е описание на отделните етапи на изпълнение, като са разгледани- Етап I- ПОДГОТВИТЕЛНИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАБОТИ; Етап II- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР; Етап III- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАБОТИ. При изпълнението на всеки от етапите са предвидени дейности и задачи, като същите са описани подробно. В Етап 1 са описани следните дейности и задачи: Дейност 1-Откриване на строителна площадка и Мобилизация/Задача 1-Подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво; Задача 2- Мобилизация и временно селище; Дейност 2-Съпътстващи дейности/Задача 1-Геодезически измервания; Задача 2-Доставка на материали; Задача 3-Захранване с електрически ток и вода за нуждите на строителната площадка. Посочени са ключови моменти, изходни данни и фактори, както и Ресурси (материали, механизация, оборудване, човешки ресурси) за всяка от задачите.

В Етап 2 са включени дейности и задачи, съгласно техническата спецификация и количествената сметка.

В Етап 3 – Дейност 1- Демобилизация и предаване обекта на Възложителя; Задача 1- Премахване на временно строителство, почистване и демобилизация; Задача 2- Провеждане на 72-часови проби; Задача 3- Подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа-Приложение №15, Наредба №3 от 31 юли 2003г. Посочени са ключови моменти, изходни данни и фактори, както и Ресурси (материали, механизация, оборудване, човешки ресурси) за всяка от задачите

Представени са изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Представена са Последователност и взаимнообвързаност на изпълнение на дейностите- Представена е обосновка на предложенията и аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение и са посочени основни принципи при календарното планиране, които участникът прилага за съставяне на графика си за изпълнение; подробно са описани последователност при изпълнение и взаимнообвързаност между дейностите от подготвителния етап, последователност при изпълнение и взаимнообвързаност между дейностите от етап на строително-монтажните работи и същите от етапа на завършване на обекта. За всяка позиция е посочен начален и краен ден и продължителност на изпълнение, взаимнообвързаност с предходна позиция, екип и брой на работниците от екипа, ангажирани с изпълнението.

Представена е технология на изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, както следва: ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕМОНТ И ЗЕМНИ РАБОТИ- Изкопни работи. Изкопаване и изравняване на появилите се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци. Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. Изкоп за водостоци. Изкоп за покрити окопи; Изграждане на насип от подходящи материали А-1, А2-4 и А2-5; ПЪТНИ РАБОТИ- Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за пътна конструкция фр. /0-63/; МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ- Тръбни водостоци; Направа на покрит окоп Ф 30 от бетонови тръби; Направа на правоъгълен водосток; Кофражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи; РЕЗЕРВОАР- Изкопи за резервоар; Направа на обратен насип резервоар; Кофражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи; Уплътняване на работни фуги с бенторуб

Представени са ключови моменти при изпълнението, като са обособени дейности, задачи и подзадачи. За всяка задача/подзадача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение-брой работници ангажирани с изпълнението, механизация, оборудване и материали. Идентифицирани са ключовите моменти, изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременното изпълнение на всяка от задачите/подзадачите, както и последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Представена е Организационна схема на екипа. Представени са задължения и отговорности, йерархична подчиненост, комуникация и вземане на решения на експертите в екипа, както следва: Ръководител на обекта; Технически ръководител; Експерт по контролна качеството; Експерт по безопасност и здраве; Инженер – геодезист; Ръководител пътно - строителна



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

лаборатория; Ръководител механизация и автотранспорт; Специалист ПТО; Специалист опазване на околната среда.

Представена е Организация на екипите-човешки и технически ресурси-предвидени са 3 бригади. Посочени са броя на работниците в съответната бригада. В табличен вид са посочени механизацията и оборудването за изпълнение на поръчката, по вид и брой. Направено е разпределение на човешките и техническите ресурси по дейности и работни бригади. Направено е разпределение на материалите по дейности.

Представена е вътрешната организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти-разгледани са Вътрешен контрол при изпълнението на поръчката и видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експертите; Представен е План за използване на материалите, качество на влаганите материали - описание на експлоатационните характеристики; Лаборатория. Представен е контрола върху правилното съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Представени са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес приложена е комуникационна схема; Разгледани са срещи, доклади. Представена е координация и комуникация между членовете на управленския екип и субординация. Посочени са действия, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Разгледани са:

„Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта“:

Предложение относно обхвата и предмета на мярката: Идентифицирани и анализирани са основните затруднения за засегнатите лица, включително и осъществяващи горскостопански и ловностопански мероприятия и лица, ангажирани в дърводобивния процес, локализиращи са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

местата от работната площадка, в които ще се появят трудности, отчитайки конкретните дейности, предвидени за изпълнение в настоящата поръчка.

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ: Описан е подхода, който ще се приложи за конкретни елементи от работната площадка, свързани със своевременно извозване на строителни отпадъци и излишни земни маси, обезопасяване на района с предпазни заграждения и предупредителна сигнализация, осигуряване на безпрепятствено преминаване на заинтересованите лица. Посочени са отговорни лица от екипа на участника за реализиране на мерките, като за всеки от тях са разписани конкретните задачи и функции.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, осигуряващи достъп до реконструирани горски пътища.“:

Предложение относно обхвата и предмета на мярката: Идентифицирани и анализирани са рисковете от възникване на инциденти по основните пътни артерии, обхвата и предмета на мярката.

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ: Описан е подхода, който ще се приложи, при доставката на материали и извозването на отпадъци и излишни земни маси, така че да не се затруднява движението по основните транспортни артерии, водещи до горските пътища. Посочени са отговорни лица от екипа на участника, ангажирани с изпълнението на мярката.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

Като допълнителни мерки са представени:

„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пожари и запалвания“:

Предложение относно обхвата и предмета на мярката: Идентифицирани и анализирани са начините за начините за действия, които ще се провеждат за предотвратяване и ликвидиране аварийни ситуации и аварии, при изпълнение на производствената дейност на групата на строежа, обхвата и предмета на мярката.

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ: Описан е подхода, който ще се приложи, в зависимост от конкретни дейности, предвидени са действия за недопускане пожари и запалвания. Посочени са отговорни лица от екипа на участника, ангажирани с изпълнението на мярката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

„Информирание на засегнатите лица относно предстоящи строително-монтажни работи“:

Предложение относно обхвата и предмета на мярката: Идентифицирани и анализирани са начините за информираност на обществеността, обхвата и предмета на мярката.

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ: Описан е подхода, който ще се приложи, в зависимост от конкретни дейности, предвидени са публикации в местните средства за масова информация, информираност, чрез разпространение на печатни материали, информационни табели. Посочени са отговорни лица от екипа на участника, ангажирани с изпълнението на мярката.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Опазване на растителни и животински видове“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 180 календарни дни, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени количество, ед.мярка, начало и край на изпълнение, продължителност в календарни дни, предвидени са механизация по вид и брой, работни бригади и брой работници, посочени са материали. В отделна графа е представена последователността и взаимнообвързаността между всяка една от позициите. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на **УЧАСТНИК ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"**, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

В подхода за изпълнение на обекта са представени три етапа за изпълнение на поръчката. Подходът за изпълнение на поръчката е правилно избран от гледна точка на срока за изпълнение и възможностите на участника да осигури на обекта работници и техника. Оптимизираният подход, който предлага дава допълнителни възможности за гъвкавост при изпълнение на работите. За всяка задача са посочени екипите за изпълнение, броя на работниците, необходимата механизация и ключовите моменти. Мобилизацията на ресурсите е правилно разчетена с определяне на местата за временно селище и депа за отпадъци, както и мобилизирането на изпълнителския и експертен състав. Изграждането на временна база и нейното поддържане е съобразено с нуждите на строителството. Вторият етап е свързан със строителни работи. Посочените работи с техните обеми съответстват на тези в Техническата спецификация и Количествената сметка. Третият етап е свързан със задачите по предаване на обекта. Дейности са за демобилизация и почистване на строителната площадка и предаване на обекта и окомплектоване на документите, провеждане на 72 часови проби и подписване на акт обр. 15.

Формирани са отделните видове строителни работи и отделните видове организация. Организацията по време на подготвителния етап е добре описана. От там може да се проследи конкретната последователност на работите. Виждат се всички дейности след подписване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Протокол 2а. Мобилизацията на всички ресурси е отчетена да се изпълнява по график. Правилно са показани материалите за всяка дейност. За строителния етап е посочена всяка работа, като е предложен срок за изпълнение и обем. Представена е организация на доставката на материалите, съобразно графика за изпълнение на строителството. Дейностите са достатъчни, за да се предаде без риск обекта.

Описанието на технологията на всички видове работи е съобразена с изискванията на Техническата спецификация.

Последователността на изпълнение на работите е съобразена с технологичната обвързаност. Посочената последователност е правилна. Спазена е технологичната последователност, като процесите са съгласно добрите практики и изисквания на ТС. Последователностите от подписване на Протокол № 2а, през изпълнението до предаване на обекта с акт обр. 15 са правилно разчетени.

Предложени са мерки за безопасност по време на строителство.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

В тази част от техническото предложение на участника е представено разпределение на дейностите по отделни задачи. Всяка задача е разчетена с отговорник и екип, ясно е посочено кой какво изпълнява. Разпределението е съобразено с функционалните отговорности на всеки един експерт. Експертите са показани с описание на конкретните отговорности и задължения, йерархична подчиненост, комуникация и начини на вземане на решения.

Посочената механизация е съобразена с необходимите по вид и брой технически средства за изпълнение на работите по описаните технологии. Всяка бригада е с посочени конкретни задачи, които ще изпълнява. По този начин ще се постигне добро сработване на групата и изпълнение на работите с максимално къси срокове с добро качество.

Материалите са посочени по вид. Описаната последователност на доставяне чрез заявки, избор на подходящ транспорт, подходящо складиране и влагане в строителството са съобразени с добрите практики.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Разгледаната схема на йерархичност е правилна. Посочените взаимовръзки са приемливи. Разпределението на задачите на експертите е показано за всеки един от етапите на изпълнение. Йерархичната структура е изобразена с поставяне на задачи по вертикалата.

Посочено е разпределение на изпълнителския състав, механизацията и материалите. От посочените ресурси може да се направи извод, че същите са самодостатъчни да се реализират посочените обеми работи в предвидените срокове. Материалите са разгледани подробно, като са описани дейностите по доставка, складиране и влагане.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира разминаване или несъответствия.**

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

По отношение на този елемент от техническото предложение участникът е разгледал кои са участниците в строителния процес, съгласно ЗУТ. Посочена е схема за участниците /като са представени Възложител, Строителен надзор, Проектант /авторски надзор/, други заинтересовани страни/. Посочени са конкретни линии на комуникация и документите, които ще се съставят от тази комуникация. По отношение на Възложителя са описани действия по организиране на процеса по комуникация, от подписването на договора до предаване на обекта с изпълнени строителни работи. Посочените основни правила въз основа на които да се организират взаимоотношенията са добра основа за професионална комуникация. Работните срещи са средство за осъществяване на обмен на информация. Докладите, които ще се изготвят и предават ще очертаят ясно напредъка на работите и решаването на конкретни казуси.

Описаната субординация в екипа по отношение на вътрешната комуникация е правилно определена. Редът за осъществяване на работни съвещания /срещи/, на които да се поставят задачи и се прави отчет на тяхното изпълнение е правилен.

Описани са случаите на спиране на строителството. От описанието се установяват различните варианти, поради които може да се прекъсне изпълнението на поръчка. Предложени са организационни мерки при спиране на строителството. Разгледано е подписването на Акт,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

образец 10. Предложените конкретни действия от уведомяването до реални действия по консервиране на обекта са съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. и договора за обществена поръчка.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Участникът стриктно се е придържал към методиката за оценка и изискванията на Възложителя. Разгледани са двете мерки, идентифицирани от Възложителя, като за всяка е направен анализ.

За мярката *„Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта“*, комисията установява, че за компонент А (Предложение относно обхвата и предмета на мярката), обхватът е съобразен със спецификата на обекта и тези препятствия е установено, че биха затруднили пропускателната способност.

За компонентна „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ следва, че за всяко препятствие е описано реално действие на превенция и такова за преодоляване на последствията. Във връзка с изискването на документацията *„Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретна обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, тоест да са приложими към всяка една поръчка“* се вижда, че има описани конкретни дейности по съответните работи, като са записани специфични действия по различни участъци.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

За мярката *„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, осигуряващи достъп до реконструирани горски пътища.“* Идентифицирани и анализирани са начините за минимизиране на риска от пътни инциденти по основните пътни артерии. От направения анализ се вижда, че направените допуски за обхват на тази мярка са правилни. За компонента „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. От нея се вижда, че предложените действия в пълната си степен са относими към превенцията на мярката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, разположението на обектите. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Предложено е описание на мерки за ограничаване на негативното влияние на строителния процес върху околната среда. Разгледани са трите базови мерки, изискуеми от Възложителя като минимално необходими за разглеждане.

За мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“. Описани са двата компонента. За компонент А (обхват и предмет) са предложени изтичане на масло смазочни течности и други от строителните машини, неправилно съхранение на отработените масла, загуба на горива, др. За всяка от тях е предложено описание на компонента Б (текущо прилагане на мярката и прилагане на действия при отклонение от изпълнението). Като такива могат да се посочат периодичен надзор и преглед на използваната техника, инсталиране на катализатори на машините, водене на работна карта на всяка машина и други, недопускане на измиване на машините на места извън определените, недопускане смяна на масла и други течности на работните площадки. Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

За мярка „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ е направен анализ на възможните предпоставки за замърсяване. За такива могат да се посочат изкопни и насипни СМР. Горното представлява описание на мярката. За компонента Б „Текущо прилагане на действия при отклонения“ е предложено ежедневно почистване на площадката, измерване на запрашеността, почистване на транспортните средства и механизацията преди напускане на обекта, периодично оросяване на стр.площадка. При регистриране на отклонения действията са правилни – прекъсване на СМР, организиране на спешна среща със заинтересованите и засегнати страни.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

За мярка „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ са предложени различни обхвати имащи отношение към мярката. Те са по отношение на различните видове отпадъци генерирани по време на строителството – битови и строителни. По този повод е предложен и обхват: събиране на строителни отпадъци, транспортирането им, съхранение на отпадъците. Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира разминаване или несъответствия.**

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложени в образца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложени срок. Графика отразява поэтапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на УЧАСТНИК ЕТ “ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ” отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК ЕТ “ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ”



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

Проверка за наличие на надграждащо условие № 1:

В т. Надграждащо условие 1, участникът е направил дефиниция на ключовите моменти, изходните данни и факторите. Чрез идентифицираните от участника ключови моменти са формулирани технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно към постигането на по-добро качество на изпълнението, и обхващащи както процесите на комуникация, така и процеса на същинското изпълнение на СМР. В отделна част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

Посочени са необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна задача (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.). Направено е описание на видовете работи, ключовите моменти при изпълнението, работните бригади, броя работници, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на дейността. Дефинирани са ключови моменти при изпълнението, необходимите ресурси и конкретните задължения между ключовите експерти на ниво отделна задача, като са посочени Ключови фактори за качествено и срочно изпълнението на поръчката. Посочени са изходни данни за дефиниране на ключовите моменти. Направено е разпределение на отговорностите по контрола между членовете на инженерно-техническия (ръководен) състав. В табличен вид са дефинирани необходимите човешки ресурси и пряко отговорните експерти за всички задачи, предмет на поръчката, заедно с конкретните им задължения на ниво отделна задача. Представените са Ключови моменти свързани с комуникация и координация между експертите, Ключови моменти при изпълнението на ниво отделна задача - представени са изходни данни за определяне на ключовите моменти съгласно графика, както и факторите, влияещи на логистичните процеси. В този смисъл се установява, че за всяка задача е посочен ключов момент, изходни данни и фактори, които са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

съществени за качествено и навременно изпълнение на поръчката, експертен персонал, задачи, отговорности, материални и технически ресурси, като се започне от подписването на Протокол № 2а и се стигне до Констативен акт образец 15.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Проверка за наличие на надграждащо условие 2:

В т. Надграждащо условие 2, участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е „Йерархична схема“ под формата на диаграма, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала, придружена с разяснения.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. По отношение на вътрешна организация от конкретни мерки за осигуряване на качествено и навременно изпълнение на строителството /повишаващи ефективността при изпълнение на поръчката/, участникът е представил осъществяването на вътрешен контрол, свързан с доставката на материали- в таблица са посочени наименования на материали, предвидени за влагане в обектите от настоящата поръчка. Подробно е описан вътрешния контрол, свързан с организацията на екипа за изпълнение на поръчката- в таблица са представени Организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР. Представено е описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. Разгледано е осъществяването на вътрешен контрол на изпълнението от Акредитирана строителна лаборатория към дружеството. Представен е периодичния одит на качеството на изпълнение на проекта - Методи на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Проверка за наличие на надграждащо условие 3:

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 3 е видно, че участникът освен идентифицираните от Възложителя базови мерки е описал допълнителни мерки, а именно: **„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пожари и запалвания“**. За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. За тези мерки е посочен обхвата и компонента за прилагане на действия при регистриране на отклонения.

За мярка **„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пожари и запалвания“** са предвидени мерки по недопускане пожари и запалвания. За действия при отклонение са предвидени изтегляне на хора извън опасната зона, локализиране на пожара, уведомяване на районната служба "Пожарна и аварийна безопасност".

За **„Информирание на засегнатите лица относно предстоящи строително-монтажни работи“** са предвидени конкретни мерки и действията, свързани с информиране на обществеността, чрез мас медии, телевизия, радио, информационни табели и др. За действия при отклонение са предвидени: В случай на констатирана липса на обяснителна табела или други средства за информация на засегнатите лица за ремонтните дейности, Изпълнителят своевременно ще осигури поставянето на нови такива, освен в случаите на установен целенасочен вандализъм. При възникнала промяна в плана за действие, незабавно актуализиране на съобщенията разпространени в различните медии и тези на страницата на Общината.

Проверка за наличие на надграждащо условие 4:

Четвъртото надграждащо условие е свързано с опазване на околната среда и описание на екологичните характеристики.

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 4 е видно, че освен базовите мерки, участникът е посочил допълнителни мерки, касаеща екологични характеристики, именно:

„Опазване на растителни и животински видове“ и **„Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“**, които съдържат изискуемите от Възложителя компоненти.

За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка.

За обхвата и текущо прилагане на мярката **„Опазване на растителни и животински видове“** са посочени строителните дейности, които биха оказали негативно влияние върху флората и фауната. Текущото прилагане на мярка се отчита като правилен, тъй като са предвидени мерки за предотвратяване на евентуални пробиви и разливи, Предотвратяване на вреди върху фауната чрез контрол на достъпа до района на обитаване на сухоземни гръбначни животни и образуване на гнезда в района на действие и други. За действия при отклонение са предвидени Незабавно преустановяване на извършваните дейности до изясняване на причините за неизпълнение на мерките; Организиране на спешна среща със заинтересованите и засегнати страни; Предлагане на мерки за намаляване на негативния ефект върху засегнатите аспекти на околната среда; Актуализиране на работния график, във връзка с ново появилите се обстоятелства.

За обхвата и текущо прилагане на мярката **„Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“** са посочени строителните дейности, които биха оказали негативно влияние върху почвата. Текущото прилагане на мярка се отчита като правилен, тъй като са предвидени мерки за Периодична проверка на системите за контрол върху изтичането на хим. вещества до местата на тяхното съхранение; Смяна на масла и продукти - от определения за това персонал и на установени за това места. Поставяне на непромокаема настилка на тези места; Работа с изправни и регулирани ДВГ и други. За действия при отклонение са предвидени Незабавно преустановяване на извършваните дейности до изясняване на причините за неизпълнение на мерките; Организиране на спешна среща със заинтересованите и засегнати страни; Предлагане на мерки за намаляване на негативния ефект върху засегнатите аспекти на околната среда; Актуализиране на работния график, във връзка с ново появилите се обстоятелства.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение на УЧАСТНИК ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника **50 точки** по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

РЕШЕНИЕ:

В резултат на описаните по-горе констатации, комисията допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на **02.11.2020г.** от 13:00 часа, в сградата на Община Симеоновград, град Симеоновград, пл. Шейновски №3, етаж 2 - заседателна зала №14.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 28.10.2020 г., както следва:

Подписът е заличен на основание чл. 37 от ЗОП

1.

(Екатерина Влахова)

Подписът е заличен на основание чл. 37 от ЗОП

3.

(Динка Маркова)

Подписът е заличен на основание чл. 37 от ЗОП

(Гергана Димова)

Членове:

Подписът е заличен на основание чл. 37 от ЗОП

2.

(инж.Миглена Паунова)

Подписът е заличен на основание чл. 37 от ЗОП

4.

(Мими Дачева)