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 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО „ Основен ремонт на сградата на „ Дневен център за възрастни хора с физически увреждания

1. Съществуващо положение
 Обществена   сграда на ул. „Търговска” № 25, в гр. Симеоновград е общинска собственост.През 2012 е правен ремонт за приспособяване  на първия етаж за нуждите на – дневен център за възрастни хора с физически увреждания. Тъй като липсва запазен инвестиционен проект тогава е изготвено архитектурно заснемане . При изготвянето на  сегашния проект  е използвано това архитектурно заснемане.
         Сградата е  на 3  етажа.  Достъпът до  входове е от към двора и от югозапад – има два входа. . Застроената площ на сградата е 550,00 м2, а разгърнатата застроена площ е  1650,00 м2. Обем е 4455 кубични метра.
        Конструкцията на сградата е монолитна- полумасивна  – носещи стени / без колони ,греди и плочи/, под- каратаван. Монолитна стълбищна клетка. Покрива е четирискатен с наклон за отводняване  с улуци и водосточни тръби. Дограмата е РVС сменена 2012 г. Фасадите са санирани / топлоизолирани/ и са със сива, жълта и бяла мазилка. приземния и втория етаж  не се използват в момента . На първия етаж е разположен  дневен център за хора с физически увреждания.

    Стълбищната клетка е проектирана на фасадата на сградата и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация. Сградата няма асансьори.

        Външните стени на сградата са с дебелина 0,70м в сутерена и 0,50м на другите два етажа и  са  санирани с ЕРS 10 см, обемна плътност 15-18 кg/м3 и минерална мазилка цветна. 
       Покрива е скатен – дървена покривна конструкция и покритие керемиди. Покривната конструкция на сградата е също ремонтирана и е в добро състояние.
    Подовете са каратаван , който е в лошо състояние, на места пропаднал и не може пълноценно да се преустрои сградата за нуждите на Общината.

2. Техническо решение
Предвиждат се следните мерки за обновяване:    
       2.1.Да се  направи  конструктивно укрепване на сградата-  скелетно-гредова носеща конструкция в т.ч. изграждане колони, греди  и стоманобетонова плоча. Преди това се извършват демонтажни работи и преместване  обзавеждането  на  първия етаж
        2. 2  След  изграждането на новата конструкция  на първия етаж за  нуждите на ДЦВХФУ   ще се извършат следните   видове  СМР:
        - Циментова замазка и  настилка с теракотни плочи и ламиниран паркет

        - Вароцим. мазилка и шпахловка  по стени.
        - Окачени тавани с вградено осветление.

         - Двукратно боядисване на стените

           -Ремонт на  ел инсталацията ако се налага
         - Ремонт на В и К  инсталацията където се налага 

          - Монтаж на демонтираните  врати  оборудване  и санитарен фаянс на първия етаж 

        2.3 .Инвестиционният проект е разработен във фаза „работен проект“ и  съдържа задължително следните части:

- Архитектурна архитектурно заснемане  от друг проект;

- Конструктивна  - нов проект
- Водоснабдяване и канализация - становище
- Електро - становище
- Пожарна безопасност – нов проект
- План за безопасност и здраве – нов проект
- Сметна документация - количествено- стойностна сметки за видовете СМР.

Проектните документации  включват: всички детайли за изпълнението на СМР, с подробно описание на материалите и начина на изпълнение, технологии (начините на изпълнение) и изчисления, обосноваващи проектните решения по части и съответните обяснителни записки.  Изпълнени са  всички необходими действия за съгласуване и одобряване на работния проект и издаване на разрешение за строеж, при условията и по реда на ЗУТ.

    4. Основни СМР които ще се изпълняват.

4.1 Водещата част от инвестиционния проект е  част Конструктивна.Там подробно са дадени основните дейности които трябва да се изпълнят за да се  реализират инвестиционните намерения на възложителя.Предвижда се:

  4.1.1 Н ниво – 2,50
 -  частични единични  фундаменти под колоните, 

  - изграждане кофраж, армировка и бетониране на колони 

  4.1.2  На ниво -0,07

  - кофраж , армировка , бетониране- греди, пояси и стоманобетонова  плоча
  - кофраж, армировка и бетониране колони

  4.1.3 На ниво +3,83

   -- кофраж , армировка , бетониране- греди, пояси и стоманобетонова  плоча

  4.2 Част „ В и К“ 

   Частични СМР които са   на първия етаж  на място ще се уточняват 

  4.3Част „ ЕЛ „

    Частични СМР които са   на първия етаж  на място ще се уточняват 

  4.4 Част „Пожарна безопасност“

    Предвижда се изграждане на евакуационно осветление и  противопожарна  врата между първия етаж и сутерена.

  4.5 Довършителни работи  първи етаж -съгласно КСС

5. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
5.1.Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е съгласно разработен работен проект.

5.2. Участникът трябва да създаде организация за изпълнение на СМР, което отразява в съставен план-график.

5.3. Участниците следва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР.

5.4. Не се допуска отклонение от линейния план-график, представляващ действителните намерения на участника за реализация на дейностите по строителство, последователността и разписанието за извършване на предвидените в инвестиционния проект СМР и съпътстващите ги дейности, както и технологията на изпълнението, начина на организация на строителния процес, начина по който ще бъдат обезпечени общите задължения по ЗБУТ.

5.5. Календарният план-график определя:

- начало и край на СМР (посочени в условни дати, напр. месец 1, месец 2, месец 3......)

- срокове за извършване на отделните СМР

- взаимна обвързаност между отделните работи

- срокове за лабораторни изпитвания и проби (където се налага)

5.6. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

5.7. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи:

5.7.1. Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да спазва посочените операции в  проекта, във всички части.

5.7.2. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящите технически спецификации, избраният за изпълнител участник задължително уведомява писмено възложителя и иска неговото писмено съгласуване.

5.7.3. За нови и неприлагани в страната строителни и други технологии към съответните проектни части, участниците трябва да разработят в техническите си предложения раздели, съдържащи пълни строително-технологични решения.

5.8. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд 

5.8.1. По изпълнението на договора Изпълнителят трябва постоянно да се придържа към българските нормативи за безопасност и здраве.
5.8.2. Изпълнителят е отговорен за безопасното протичане на работите. Той трябва да гарантира, че всички операции протичат безопасно и че лицата, отговорни за следене на безопасността, вършат работата си, по най-добрия начин.

5.8.3. Когато част от работите не се покриват от политиката по безопасност на Изпълнителя, или има рисково събитие, тогава преди да започне работа, Изпълнителят трябва да представи на Строителния надзор/Консултант за одобрение становище относно системата за безопасност. Незабавно трябва да предаде на Строителния надзор/Консултант всякакви последващи допълнения или поправки към становището. Никоя работа, която не се покрива от системата за безопасност, не може да бъде започната преди Строителния надзор/Консултант да заяви, че няма никакви възражения, относно предложените методи.

5.8.4. Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради; 

- състояние на временното ел. захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

 - поставяне  на необходимите знаци  и табели,  указващи опасностите  и  обособяващи зоната  на  работното  поле.

5.8.5.Координаторът и техническият ръководител  трябва да наблюдават  неотлъчно  работата. Когато е необходимо ще преустановят  работа,  за съгласуване  на  понататъшни  действия с  проектанта.

5.8.6. На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

5.8.7. Обезопасяване на производственото оборудване. Технологичното оборудване е фабрично обезопасено. Предвижда се заземяване и зануляване на контактите и другите съоръжения, ползващи ел. ток. Осигурени са транспортни коридори, позволяващи свободен достъп до всички работни места. Монтажът на съоръженията и инсталациите задължително трябва да се извърши от лица със съответната квалификация.

5.8.8. Микроклимат. Категорията на труд е средна. Параметрите на въздуха в работните помещения са съобразени с изискванията на БДС 14-776-87. Повишена влажност липсва. Защита от пряко слънчево греене не е необходима.

5.8.9. Естествено и изкуствено осветление. Помещенията в сградата са естествено осветени. При необходимост при извършване на СМР да се предвиди локално осветление с подвижни лампи с цел постигане на необходимата осветеност.

5.9.10. Шум и Вибрации. Основни източници на шум и вибрации са ръчните машини за рязане и пробиване – ъглошлайфи и ръчни пробивни машини. Мерките за защита на монтажниците трябва да са разработени от изпълнителя на обекта.

5.8.11. Пожарна безопасност. При извършване на СМР основната опасност от пожар е при рязане и заваряване на тръби и фитинги. За предотвратяване на инциденти, при извършване на строително-монтажните работи да се подсигуряват намиращите се на обекта противопожарни средства (пожарогасители, кофпомпи, негорими одеяла и др.) на мястото на извършване на огневите работи.

5.8.12. При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

5.8.13. При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации техническият ръководител не допуска влагане на продукти и части, предназначени за студена вода в инсталации за топла вода.

5.8.14. Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител.

5.8.15. При работа с изолационни или уплътнителни продукти (напр. минерална и други видове вата), маркирани като опасни, се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване

5.8.16. Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.

5.8.17. След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.

5.8.18. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти, дървесни видове и затревени площи, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

5.8.19. От изпълнителя се изисква да спазва екологичните норми по време на строителството, както и да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за опазване на околната среда.

5.9. Изисквания за опазване на околната среда.

5. 9. 1. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както и да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

5.9.2. Използваната механизация да е осигурена срещу изтичане на масла и горива, да е пожарообезопасена. 

5.9.3. Да не се допускат ремонтни работи на използваната механизация, които биха довели до замърсяване на почвите. Отпадъците от почистването на строителната площадка да се извозват на определените за това места. Абсолютно е забранено да се палят сухи треви и други горими материали.

5.10. Изпитвания и съставяне на актове и протоколи.
Изпълнителят е задължен да извършва всички СМР в съответствие с изискванията от нормативната уредба. Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството.

5.11. Почистване на строителната площадка.

След приключване на СМР и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство възстановено.

5.12. Контрол. Контролът на обектите ще се упражнява от Консултант, който ще упражнява изискващия се по ЗУТ непрекъснат строителен надзор по време на строителството и упражняване на инвеститорски контрол. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите описания към договорите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия. При установяване на дефекти, нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и Възложителят задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок и за негова сметка. Приемането на работите ще се извършва с подписването от представители на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта по строителен надзор на констативни протоколи, съгл. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  Окончателното приемане на строителните работи ще се извърши след подписване на акт обр. 15.
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Авторският надзор ще бъде по покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

-
Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

-
Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

-
Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

-
Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 
5.13. При изпълнение на строителството да се спазват следните нормативни актове: 
- Закон за устройство на територията;

- Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010г.),;

- ПИПСМР, касаещи изпълнението на строежа; 
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 
- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 
5.14. Екзекутивна документация – Задължение на Изпълнителя е след завършване на строително-монтажните работи да изготвя екзекутивна документация, съгл. чл. 175 на ЗУТ.
5.15. Приемане на изпълнените работи
Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка, ще се удостоверява със съставяне на Протокол за приемане на извършени СМР (по образец), съгласно условията на Договора. 
След окончателното приключване на СМР, консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя.

5.16. Охрана на строителната площадка

Изпълнителят е задължен да осигури денонощна охрана на строителната площадка по време на изпълнението на СМР.

5.17. Техническите изисквания към строителните продукти

 Строителните продукти следва да са предназначени за трайно влагане в сградата и да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.:

„строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

„комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

„съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

„експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа. Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси. 

6. ДРУГИ МЕРКИ 
6.1. Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове 

Изпълнителят трябва да отстрани всички констатирани дефекти, недостатъци и забележки, в съответствие с условията на договора. Процесите на съобщаване и отстраняване на дефекти са регулирани в условията на Договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранционният срок започва да тече след датата на въвеждане на обекта в експлоатация. 

Гаранционните срокове за обекта да бъдат съобразени с определените минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България. 

6.2. Въпроси по време на изпълнението

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

Изготвил:

……………/п/………………………..
Главен инж/  Живка Великова/
Община Симеоновград
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