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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

СТРОЕЖ: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПЛОЩАД ШЕЙНОВСКИ, ГРАД СИМЕОНОВГРАД ”
ЧАСТ: Пътна

ФАЗА: Технически проект

1. Цел: 

Подобряване технико – експлоатационното състояние на площад Шейновски.
2. Съществуващо положение: 

От направеното проучване на място се установи, че технико-експлоатацион-

ното състояние на пешеходната зона на площад Шейновски е следното:
· Наличие на дупки по настилката;
· Наличие на деформации;

· Наличие на слягания;

· Наличие на неравности;
· Недобро отводняване;

· Разрушена тротоарна настилка.
3. Проектно решение:
      3.1   Геодезична основа:
Направено е геодезическо заснемане на пешеходната зона в координатна сисема 1970г. и Балтийска височинна система.
      3.2   Ситуационно решение:
Запазва се съществуващото ситуационно положение на пешеходна зона на площад Шейновски;
Проектната ос съвпада с оста на съществуващата настилка;
      3.3   Нивелетно решение:
             - Нивелетното решение е съобразено с теренната линия на оста на тротоарната настилка.
           3.4   Отводняване:

· Отводняването от повърхностни води се осъществявя чрез направа на водоприемни оттоци и решетки.

        4.   Техника и безопасност на труда при извършване на СМР на строежа: 
                 -   Преди започване на СМР на строежа настоящият Технически проект се съгласува с всички потенциални ведомства, за които се предполага, че имат изградена подземна инфраструктура в този участък. Установява се наличието на подземните инфраструктури, тяхното местоположение и дълбочина. Взимат се всички необходими мерки за предпазване от повреди и злополуки;
                 -       Обезопасяване на машини и съоръжения;
                 -       Взимат се всички предпазни мерки при извършване на изкопни работи в близост до подземни проводи.
                                                                Проектант: .................................

                                                                                                           (инж. С. Стойков)

Количествена сметка
	Ремонтни дейности по площад Шейновски, гр. Симеоновград

	1
	Разваляне на съществуваша тротоарна настилка
	м2
	964

	2
	Разбиване на съществуваща асфалтова настилка
	м3
	54.24

	3
	Разваляне на стари бетонови бордюри
	м
	225

	4
	Изкоп , включително подравняване, профилиране и валиране на земно легло
	м3
	182.4

	5
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 на бетонова основа
	м
	210

	6
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16/50 на бетонова основа
	м
	312

	7
	Доставка и полагане на трошен камък за основа
	м3
	601.2

	8
	Полагане на пясък под тротоарна настилка
	м3
	150.3

	9
	Полагане на циментова замазка под тротоарната настилка
	м3
	45.09

	10
	Тротоарна настилка против подхлазване  - релефна
	м2
	126

	11
	Тротоарна настилка от вибропресовани плочи  40/40/4 - жълти
	м2
	654

	12
	Тротоарна настилка от вибропресовани плочи 30/30/4 - сиви
	м2
	205

	13
	Тротоарна настилка от вибропресовани плочи 30/30/4 - червени
	м2
	518

	14
	Изграждане на нова дъждоприемна решетка и заустването и в съществуващата канализация
	м
	7

	15
	Бетон В15 за оформяне на стъпала пред паметника
	м3
	8

	16
	Технологично фрезоване
	м2
	304

	17
	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова  смес
	м2
	304

	18
	Доставка и полагане на неплътна асфалтобетонова  смес
	т
	30

	19
	Направа на битумен разлив
	м2
	608

	20
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка
	м2
	14.4

	21
	Доставка и полагане на хумус 
	м3
	25.25

	22
	Оформяне на зелени площи
	м2
	220

	23
	Ремонт на осветителни тела
	бр
	17

	24
	Големи саксии
	бр
	10

	25
	Кошчета за отпадаци
	бр
	8

	26
	Пейки за отдих тип 2
	бр
	8


