



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл. „Шейновски“ № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_Simeonovgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 18.07.2018 г. в заседателна зала № 14, ет.2 на административната сграда на Община Симеоновград с адрес гр. Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 3, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 191 от 03.05.2018 г. на Кмета на община Симеоновград, за провеждане на публично състезание с предмет: **„Извършване на строителен надзор за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“–гр.Симеоновград“, в изпълнение на проект на община Симеоновград, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“**, открита с Решение № 144 от дата 11.04.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: с 00638-2018-0007

Комисията, заседава в следния състав:

1. **Председател:** Диана Иванова Додова – юрист, външен експерт с УН ВЕ-1461 от Списъка на АОП;

и


Членове:

1. Гергана Иванова Димова – старши експерт „Правно обслужване и секретар на МКБППМН“ в Община Симеоновград, юрист;
2. Инж. Гергана Цанкова Вълкова, строителен инженер „ПГС“, външен експерт с УН ВЕ-159 от Списъка на АОП;
3. Мими Цонева Дачева – главен специалист „Търгове, надзор и жилищно настаняване“ в Община Симеоновград, строителен техник „Архитектура и строителство“;
4. Динка Гичева Маркова – главен специалист „Териториално и селищно устройство“ в Община Симеоновград, строителен техник „Архитектура и строителство“.

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

1. Преценка за съответствие на техническите предложения на допуснатите участници с изискванията на Възложителя:

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

Преди да пристъпи към оценяване на офертите, комисията проверява дали представеното техническо предложение съдържа всички необходими документи, изготвени ли са по образец и дали предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация, обезпечава ли качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

1. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 1 „ЕКИП – МГ“ ООД:

В представения *Образец №3 Предложение за изпълнение на поръчката* участникът е предложил следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **10 календарни дни**от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **10 календарни дни**след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В Техническото си предложение, участникът е изложил подход за изпълнение на поръчката, разглеждайки следните аспекти:

- Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта – посочени са ангажиментите на СН във връзка проверка и контрол на строителна документация.
- Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените СМР на обекта: участникът е обособил следните задачи: контрол върху законосъобразното започване на строителството, контрол по документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, контрол относно пълнотата и правилното навременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол по отношение на годността и качеството на влаганите материали, контрол относно ритмичността на доставяне, начин на складиране и съхранение на продукти и материали, контрол за спазване мерките за безопасност и охрана на труда, контрол за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и основните изисквания към строежите, контрол относно правилността на вписвани в заповедната книга на строежа заповеди и предписания от проектантите изпълняващи авторски надзор, контрол за спазване на изискванията



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, контрол за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството, контрол върху разходите, контрол по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация, контрол по изработването на ексекютивната документация съгласно ЗУТ, финален оглед на строежа от специалистите по всички части, контрол по състоянието на строежа след въвеждане в експлоатация през гаранционния период.

- Организационна структура - Към обяснителната си записка, участникът е приложил Организационна схема, отразяваща организацията на човешките ресурси. Посочил е ключовите експерти, които ще работят по реализиране на настоящата поръчка и е представил разпределението на задълженията им, включително допълнителните им отговорности. Засегнал е взаимоотношенията между Консултанта и външни институции.
- График за дейностите, процесите и организацията на работа – за отделните задачи е посочен необходимия човешки ресурс, задължения и отговорности, начален и краен срок за изпълнение, постигнати резултати.
- Стъпки и мерки по упражняване на контрол върху строителните материали и изделия – посочени са стъпки за контрол на материалите, като са посочени основни материали, на които участникът ще обърне внимание. Предвиден е контрол по изпълнение на дейностите, методи и системи за управление на качеството.
- Описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството – участникът е посочил конкретни документи, които ще провери и инструкции, за чието изпълнение ще следи.
- Стратегия за контрол по видове СМР – представени са контролни дейности по отделните проектни части.

След като разгледа техническото предложение на Участника, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата, поради следните обстоятелства:

Техническото предложение на Участник № 1 „ЕКИП-МГ“ ООД не отговаря на следните изисквания на Възложителя:

В раздел Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3.3. Техническо предложение от документацията към настоящата поръчка, са посочени изискуемите елементи на техническото предложение и изискванията към тях. Посочено е, че в случай че се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие.

В случая, в Образец №3, участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите изготвяне на технически паспорт и изготвяне на окончателен доклад по 10 календарни дни след подписване на Констативен акт Обр. 15. В графика обаче, за същите дейности е предложен срок за изпълнението им: до 5 дни, след уведомяването от страна на Строителя. По този начин участникът реално не се съобразява условията на проекто-договора и документацията към поръчката, тъй като посочените документи следва да бъдат



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

обвързани с подписването на Констативен акт Обр. 15 без забележки и не зависят от Строителя. Трябва да се има предвид, че тъй като Образец №3 и Изложението на цялостния подход за изпълнение на поръчката са част от договора за изпълнение на поръчката, Възложителят е поставил условие за **пълно съответствие** между представените линеен график и останалите части, с цел недопускане на двузначно тълкуване на определени ангажименти. В случая, комисията отчита несъответствие както в самия брой календарни дни, така и в датата, от която започват да текат декларираните дни. Същото води до неизпълнение на условието на Възложителя за еднозначност на предложенията в Образец №3 и графика по отношение на срока за изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като линейният график към предложението не е съобразен с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на участник „ЕКИП-МГ“ ООД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „ЕКИП-МГ“ ООД.


* * *

2. Кратко описание на техническото предложение на Участник №3, „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД:

В представения *Образец №3 Предложение за изпълнение на поръчката*, Участник „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД е предложил следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **27 календарни дни**от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **27 календарни дни**след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Изброени са дейностите, които ще изпълнява строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи, както и във връзка с въвеждане на строежа в експлоатация и по време на гаранционните срокове. Определени са ключови моменти при изпълнение на предмета на настоящата поръчка. Разгледани са комуникация и взаимовръзки както между експертите в екипа, така и между участниците в строителния процес.

Описани са дейностите по упражняване на строителен надзор на обекта. Представено е описание на мониторинга на изпълнение на главните видове СМР, както и на контролни дейности от подготвителния период за започване на строителството. Предложени са дейности по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и материали за изпълнение на поръчката. Представен е метод на работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им.

Посочени са техническите ресурси, които участникът планира да използва при изпълнение на поръчката.

Представен е екип за изпълнение на поръчката в следния състав: Ръководител екип и експерт СН по част „Архитектура“; Експерт СН по част „Конструктивна“; Експерт СН по част „Електро“; Експерт СН по част „ВиК“; Експерт СН по част „ОВиК“ и част „ЕЕ“; Експерт СН по част „Пожарна безопасност“; Експерт СН по част „ПБЗ“ и Координатор по безопасност и здраве; Експерт Технически контрол по част „ПУСО“. Описани са задължения и отговорности за всеки от експертите.

Участникът е представил График за изпълнение на дейностите, от който са видни последователност, планирани срокове и ангажирани експерти за процесите, влизащи в обхвата на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка.

Приложена е и органограма на взаимовръзките, представяща линиите на взаимодействие както между експертите от екипа на консултанта, така и между строителния надзор и останалите участници в строителния процес.


Техническото предложение на **Участник № 3 „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД** не отговаря на следните изисквания на Възложителя:

В раздел Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3.3. Техническо предложение от документацията към настоящата поръчка, са посочени изискуемите елементи на техническото предложение и изискванията към тях, като по отношение на графика е поставено следното условие:

- *Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба.*

Посочено е, че в случай, че участник не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя, същият се отстранява от процедурата.

В случая участникът е представил график, който не съответства на описаната организация. В графика си участникът е предвидил продължителността на дейността „Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителството“ да е от откриване на строителна площадка до приключването на дейността „Издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация“. Същевременно, съгласно разписаните задължения и отговорности в обяснителната записка на Координатора по безопасност и здраве не са посочени ангажименти в периода след приключване на СМР. Трябва да се има предвид, че тъй като Образец №3 и Изложението на цялостния подход за изпълнение на поръчката са част от договора за изпълнение на поръчката, Възложителят е поставил условие за **пълно съответствие** между представените линеен график и останалите части, с цел недопускане на двузначно тълкуване на определени ангажименти. В случая, не може да се изведе еднозначен извод за времевата ангажираност и конкретните задължения на Координатора по безопасност и здраве, поради което комисията не може да приеме, че участникът е изпълнил изискванията към линейния график.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като линейният график към предложението не е съобразен с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на участник „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД.


* * *

3. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 4, „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД:

В представения *Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката*, Участник „Ди Ви Консулт БГ“ ООД е предложил следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **10 календарни дни**от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **10 календарни дни**след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В техническо си предложение участникът е направил описание на обекта, предмет на поръчката.

Представена е изискуемата документация за обекта и последователност на изготвянето ѝ, като са представени ангажиментите на СН във връзка съставянето на актове и протоколите по Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи, включително изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

Описани са дейности, които Консултанта планира да контролира при осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР, като е обърнато внимание на проучване и оценка на адекватността на ПСД, мерки за безопасност и здраве на Изпълнителя, съгласуване на начина на измерване и удостоверяване на изпълнението на СМР, правилно съставяне на Акт обр. 2 от Наредба 3, проверка на предложената от изпълнителя механизация и оборудване, оценка на предлаганите материали, правилно съставяне на актове и протоколи, удостоверяване на фактически изпълнени СМР, контрол на разходите съобразно бюджета, контрол на физически напредък, подготовка на екзекутивна документация, контрол за опазване на околната среда,

По отношение на мониторинг на методите на изпълнение на главните видове СМР участникът посочил контрол върху механизацията, която ще бъде използвана, контрол на място за депониране на отпадъци, източници на материали и технология на изпълнение.

Представени са подготвителни дейности, както и дейности по време на строителството.

Представена е стратегия за управление на риска.

В представената организационна структура са изброени експертите, включени в предвидения от участника екип за изпълнение на поръчката - Ръководител обект (архитект), Експерт по „Ел. част“, Експерт по част „ВиК“, Експерт по част „ОВиК“, Координатор по безопасност и здраве и са разписани техните задължения и отговорности.

В табличен вид за основните дейности са изброени ангажираните експерти, като освен основните, за всички дейности с изключение на комисиите за провеждане на единични 72 часови проби, са посочени и други неключови експерти.

В записката е уточнено, че при необходимост ще се използват и други (неключови експерти) – конструктор, геодезист, пожарна безопасност, ен. ефективност, експерт Комуникации, юрист и експерт, отговорящ за системата за качество и шофьор. Посочено е, че цит. *„Експертите: конструктор, геодезист, пожарна безопасност, ен. ефективност ще са отговорни за изпълнението на съответните части от проектните дейности и ще контролират тяхното изпълнение.“*

Приложен е график за изпълнението на дейностите по упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР, който представя последователност на изпълнението им.

Описани са дейности по упражняване на контрол върху строителните материали и изделия.

Изброена е нормативната уредба, която участникът планира да съблюдава при изпълнение на поръчката.

Представени са мерки за недопускане на грешки при съставяне и попълване на документи, както и за срочното им издаване.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Изброени са предвидените за изпълнение дейности, включени в предмета на настоящата поръчка.

Посочени са дейности, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от мобилизационния период.

Представени са дейности, които ще се извършват по време на подготвителния период, по време на строителството, дейности след приключване на строително-монтажните работи.

Разгледана е стратегия за контрол на СМР и последователност на изпълнението им.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 4 „Ди Ви Консулт БГ“ ООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В раздел Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3.3. Техническо предложение от документацията към настоящата поръчка, са посочени изискуемите елементи на техническото предложение и изискванията към тях, като по отношение на организационната структура е поставено следното условие:

- *Организационна структура показваща, че участникът разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки необходимите дейности за реализация на поръчката с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с графика за изпълнение и действащата нормативна уредба.*

Посочено е, че в случай, че участник не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя, същият се отстранява от процедурата.

В случая участникът е представил организационна структура, която не съответства на заложеното изискване.

По отношение на експертите конструктор, геодезист, пожарна безопасност, ен. Ефективност е записано единствено, че ще са отговорни за изпълнението на съответните части от проектните дейности и ще контролират тяхното изпълнение. Посочените общи отговорности на конструктора, геодезиста, експерта пожарна безопасност и експерта ен. ефективност не могат да бъдат приети за съответстващи на изискването на възложителя да са представени „конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности“, защото не обхващат индивидуалните действия и ангажименти на всеки един от експертите и на следващо място не показват как ще осъществяват контрола на предвидените проектни дейности.

Такава информация не може да се извлече и от разработената таблица по дейности и ангажирани експерти, в която изпълнението на дейностите е обезпечено от следния персонал: Ръководител обект (архитект), Експерт по „Ел. част“, Експерт по част „ВиК“, Експерт по част „ОВиК“, Координатор по безопасност и здраве, други (неключови експерти). Тъй като не е изрично посочено кои от другите неключови експерти ще



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

извършват съответните дейности, не може да се изведе еднозначен извод, че участникът е обезпечил изпълнението на изброените дейности.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като разработената организация на човешкия ресурс в предложението не е съобразена с изискванията към нейното съдържание. Установените несъответствия правят офертата на участник „Ди Ви Консулт БГ“ ООД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „Ди Ви Консулт БГ“ ООД.

* * *

4. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 5, „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД:
--

В представения *Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката* Участник „Интерпроконсулт“ ЕООД е предложил следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **20 календарни дни**от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **20 календарни дни**след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В техническото предложение участникът е направил описание на обекта, предмет на поръчката.

Описана е изискуемата по закон документация за обекта, както и последователност на изготвянето ѝ, като са посочени актовете и протоколите по време на строителството.

Направено е описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта.

Разгледана е организационната структура на участника. Предложен е екип в следния състав- Ръководител екип и експерт по част „Конструктивна“; Експерт по част



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

„Архитектурна“; Експерт по част „Електро“; Експерт по част „ВиК“; Експерт по част „ОВК“; Експерт по част „Енергийна ефективност“; Експерт по част „Пътна“; Експерт „Геодезист“; Експерт „Инженерна геология и хидрогеология“ – при необходимост; Експерт по част „Пожарна безопасност“; Експерт по част „ПУСО“; Координатор по безопасност и здраве; Експерт по качество на материалите. Описани са задълженията и отговорностите на всеки от експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката. Участникът е представил Приложение 1 към техническото си предложение, в което в табличен вид е посочена ангажираност на всеки от членовете на екипа съгласно предвидените за изпълнение видове СМР. Посочени са планираните за използване технически средства.

Предложени са мерки за упражняване на контрол върху строителните материали и продукти, касаещи съответствие на материалите с техническите изисквания на проекта, ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания.

Разгледани са дейности по упражняване на контрол на мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството.

Предложени са мерки за контрол върху работата на строителя, относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, по осигуряване на Пожарна безопасност.

В табличен вид (Приложение 2) са описани мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на строителството, като за всяка мярка са посочени експерти, ангажирани с изпълнението ѝ, конкретните техни задължения, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

Описани са мерки за контрол при изпълнението на основни видове СМР, включени в предмета на поръчката.

Представен е линеен график за изпълнение на обществената поръчка, отразяващ дейностите, включени в предмета на поръчката, като са видни ангажирани експерти и планирани срокове за всяка от тях и последователност на изпълнението им.

След като разгледа техническото предложение на Участник „Интерпроконсулт“ ЕООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в Раздел 6 Подготовка на офертата/ т. 3 Съдържание на офертата/ т. 3.3 Техническо предложение и го допуска до понататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

* * *

5. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 6, „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В представения *Образец № 3* Предложение за изпълнение на поръчката, Участник „Ай Ти Ем Проджект“ ООД е предложил следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **6 календарни дни**от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **5 календарни дни**след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В техническото си предложение участникът е представил обхват на поръчката. Изброени са идентифицирани от участника фактори за постигане целите на договора и очакваните резултати.

Изброени са услугите, които участникът предлага да предостави при изпълнение на поръчката, като същите са обособени в следните етапи: Етап- изпълнение на строежа и Заключителен етап.

Описани са дейностите, които ще изпълнява строителния надзор, като е акцентирано на законосъобразно започване на строежа, контрол за спазване на ПБЗ, качество на доставените и влаганите строителни продукти, контрол на количествата на СМР, контрол по спазване на ЗБУТ, контрол по спазване на мерките по опазване на околната среда, недопускане увреждане на трети лица, пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол върху ексекутивната документация, водене на строителния дневник, годност на строежа за въвеждане в експлоатация, изпълняване функциите на КБЗ, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт.

Приложен е график за изпълнение на дейностите на строителния надзор, като за всяка дейност е посочено начало, край, срок за изпълнение, забележки, отговорно лице. Описани са задължения на ръководител екип, на Координатор по безопасност и здраве, както и общо за всички останали експерти.


Схематично е представена организационна структура и комуникационни връзки между участниците в строителството.

Описана е планираната от участника система за отчетност във връзка с изпълнението на обекта, посочени са мерки за правилното и срочно съставяне на документи.

Разгледана е организация за обезпечаване на гаранционната отговорност.

Представен е анализ на риска.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 6 „Ай Ти Ем Проджект“ ООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Основно изискване към техническите предложения е те да отговарят на техническата спецификация към поръчката. В случая техническото предложение на участника противоречи на дейностите, заложи в техническата спецификация, тъй като в него е включена задача, която е извън обхвата на поръчката. Такава е дейността съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите, за която участникът е декларирал, че ще изпълни на стр. 3 от техническото си предложение. **Включвайки посочената дейност, предложението на участника реално противоречи на обхвата на настоящата поръчка и техническата спецификация, съгласно които предметът на поръчката включва дейности по упражняване на строителен надзор по време на строителството. Именно поради това, предложението от участника да изпълнява изготвяне на оценка на съответствие е недопустимо от гледна точка на възложителя, което прави офертата неподходяща.**


На следващо място, в раздел Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3.3. Техническо предложение от документацията към настоящата поръчка, са посочени изискуемите елементи на техническото предложение и изискванията към тях, като по отношение на контрола на влаганите продукти е поставено следното условие:

- *С цел гарантиране на по-добро качество на влаганите продукти, следва да са посочени стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на ефективността на мерките, същите следва да са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.*

Посочено е, че в случай, че участник не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя, същият се отстранява от процедурата.

В случая участникът е предложил стратегия за контрол на строителните продукти, която не съответства на заложеното изискване.

Разписаните в предложението мерки за качество на доставените и влаганите строителни продукти не могат да бъдат приети за съответстващи на изискването на възложителя да са представени мерки *по отношение на ритмичността на тяхното доставяне и начин на складиране.*, тъй като касаят единствено контрола върху самите продукти, но не обхващат конкретни контролни дейности за ритмичността и начина на складиране на материалите. Контролът върху ритмичността и начина на складиране на материалите е от ключово значение за качествено и навременно изпълнение на поръчката, поради което Възложителят е изискал от участниците да предложат експерт, в това число и задълженията на експерта във връзка осъществяването на контрола върху строителните продукти. В предложението на участника, съгласно графика, за изпълнението на дейността „Одобряване на доставяните строителни материали“ е посочено отговорно лице Ръководител екип, но не са посочени неговите ангажименти за гарантиране навременната доставка на материалите и контролът върху складирането на материалите.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като обхватът на дейностите и представения контрол на влаганите продукти в предложението не са съобразени с изискванията към тяхното съдържание. Установените несъответствия правят офертата на участник „Ай Ти Ем Проджект“ ООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „Ай Ти Ем Проджект“ ООД.

* * *

6. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 7, „ДЕОМИД“ ЕООД:

В представения *Образец № 3* Предложение за изпълнение на поръчката, Участник „Деомид“ ЕООД е предложил следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **15 календарни дни**от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **15 календарни дни**след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В техническото си предложение участникът е представил описание на обекта, предмет на поръчката.

Представена е стратегия за контрол, като е акцентирано върху качествен контрол, количествен контрол, наблюдение на напредъка, наблюдение на бюджета.

В част последователност на изготвяне на строителна документация, участникът е посочил актовете и протоколите, които счита за приложими към предмета на поръчката.

В част етапи на изпълнение на дейностите, участникът е обособил следните основни отговорности: законосъобразно започване на строежа, пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежа съгласно одобрения проект, пожарна безопасност на обекта, безопасно ползване на строежа, спазване



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

на условията за безопасност на труда, недопускане увреждане на трети лица, годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

Направено е разпределение на ресурсите, необходими за изпълнение на обществената поръчка, като са предвидени 10 ключови експерти и са разписани техните задължения и отговорности.

Приложен е график за изпълнение на дейностите по Строителен надзор, с посочен срок и отговорник.

Описан е контрола по качеството на вложените строителни материали и продукти в обекта и контрол върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 7 „Деомид“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:


В раздел Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3.3. Техническо предложение от документацията към настоящата поръчка, са посочени изискуемите елементи на техническото предложение и изискванията към тях, като по отношение на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация е поставено следното условие:

- *Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси, свързаните с тях подготвителни дейности и правилната последователност за документирането им, в съответствие с графика за изпълнение и действащата нормативна уредба.*

Посочено е, че в случай, че участник не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя, същият се отстранява от процедурата.

В случая участникът е посочил *последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта*, която не съответства на заложеното изискване. В част „*Последователност на изготвяне на строителна документация*“ от техническото предложение, участникът е посочил изготвянето на документация, което не може да бъде прието за съответстващо на изискването на възложителя да е посочена необходимата по закон и в съответствие с действащата нормативна уредба документация, тъй като липсват ангажименти при съгласуването на основен за обекта акт, а именно Акт Образец 7.

В техническата спецификация към поръчката, за част Конструктивна е посочено, че се изпълняват метални стълби, както и стоманобетонни рампи със самостоятелна конструкция, изпълнена с ивични фундаменти и съгласно чл. 2, ал. 2, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за строежите от четвърта категория, какъвто е обектът от обществената поръчка, този акт е задължителен. Като не го предвижда за изпълнение, участникът реално не обезпечава изпълнението на изискуемата по закон документация за обекта, което противоречи на заложеното изискване от Възложителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

На следващо място, Възложителят е заложил изискване за съдържанието на графика, съгласно което участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В случая, участникът не е разработил графика съгласно посоченото изискване, тъй като в графика му не е планирана основна дейност, част от техническа спецификация, а именно - Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве. Трябва да се има предвид, че тъй като Образец №3 и Изложението на цялостния подход за изпълнение на поръчката са част от договора за изпълнение на поръчката, Възложителят е поставил условие за **пълно съответствие** между представените линеен график и останалите части, с цел недопускане на двузначно тълкуване на определени ангажименти. В случая, не може да се изведе еднозначен извод за времевата ангажираност и конкретните задължения на Координатора по безопасност и здраве, поради което комисията не може да приеме, че участникът е изпълнил изискванията към линейния график.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като елементите Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта играфик, изготвен съобразно дейностите не са съобразени с изискванията към тяхното съдържание. Установените несъответствия правят офертата на участник „Деомид“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „Деомид“ ЕООД.

* * *

7. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 8, ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката* Участник „Трансконсулт- БГ“ ООД е предложил следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **30 календарни дни**от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **30 календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В техническо си предложение участникът е направил описание на дейностите, предмет на поръчката.

Представено е описание на дейностите, които ще изпълнява строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи. Посочени са очаквани резултати от изпълнението на всяка.

Описана е изискуемата документация за обекта, както и последователност на изготвянето ѝ.

Представен е екип за изпълнение на поръчката и в табличен вид са посочени задачите на всеки от специалистите. Описани са задълженията и отговорностите на всеки експерт.

Предложени са дейности по упражняване на контрол върху строителните материали и продукти, касаещи съответствие на материалите с техническите изисквания на проекта, ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания.

Представени са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството, като за всяка са посочени съдържание, отговорни лица и техните задължения, както и очаквани резултати от прилагане на мярката върху изпълнението на предвидените дейности.

Описани са контролни дейности от подготвителния период за изпълнение на строителството.

Предложена е стратегия за контрол по видове СМР, като са посочени мерки за контрол при изпълнение на различните строителни дейности, както и експерти, отговорни за контрола върху изпълнението им.

Приложен е график, показващ последователност на изпълнение и срокове за дейностите, както и съответните експерти ангажирани с всяка дейност.

След като разгледа техническото предложение на Участник „Трансконсулт- БГ“ ООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в Раздел 6 Подготовка на офертата/ т. 3 Съдържание на офертата/ т. 3.3 Техническо предложение и го допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

* * *

8. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 9 „СС – КОНСУЛТ“ ЕООД:

В представения *Образец №3 Предложение за изпълнение на поръчката* участникът е предложил следните срокове:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **15 календарни дни**от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **15 календарни дни**след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В техническо си предложение участникът е направил описание на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка.

В част „Описание на дейностите във връзка с упражняването на строителен надзор по време на строителството на обекта“ участникът е включил ангажименти на строителния надзор и очаквани резултати, свързани с Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционните срокове, съгласно чл.168, ал.1 от ЗУТ;

Участникът е групирал и описал дейностите и под- дейностите, според времето им на реализиране, и по-конкретно:

- Дейности преди започване на строителството;
- Дейности по време на строителството;
- Дейности по въвеждане на строежите в експлоатация.

Предложени са методи на работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрола по подмяната и корекцията им.

В част Организация и подход на изпълнение, участникът е акцентирал върху поддържане на кореспонденцията, заповедна книга на строежа, дневник на строежа, актове и протоколи по време на строителството, доклади, интегриран контрол на промените, количествен контрол, контрол на качеството, контролни дейности за постигане на целите, управление на информацията, отчитане на изпълнението. Предложен е екип от специалисти за изпълнение на поръчката, в следния състав: Ръководител на екипа, архитект, конструктор, инженер ВиК, експерт ОВ, Координатор по безопасност и здраве, Геодезист, инженер Пожарна безопасност, Експерт по контрол на качеството. Описани задължения и отговорности на всеки от тях и са посочени взаимовръзките между отделните членове на екипа.

Представен е график за изпълнение на дейностите, от който е видна последователност и продължителност на изпълнението им.

Разгледан е контролът върху отчитане на изпълнението.

Предложени са дейности по осъществяване на количествен и качествен контрол на изпълнението.

Предложена е стратегия за управление на риска.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 9 „СС-Консулт“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

Техническото предложение на Участник № 9 „СС-Консулт“ ЕООД не отговаря на следните изисквания на Възложителя:

В раздел Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3.3. Техническо предложение от документацията към настоящата поръчка, са посочени изискуемите елементи на техническото предложение и изискванията към тях. Посочено е, че в случай че се констатира разминаване между предложени срок за изпълнение и линейния график, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие.


В случая, в Образец №3, участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите изготвяне на технически паспорт и изготвяне на окончателен доклад по 15 календарни дни след подписване на Констативен акт Обр. 15. В графика обаче, за същите дейности е планирана следната продължителност:

- Съставяне на Констативен акт обр. 15 – от 2-ри до 4-ти ден след приключване на СМР;
- Изготвяне на окончателен доклад - от 7-и до 21-и ден след приключване на СМР;
- Съставяне на технически паспорт - от 7-и до 21-и ден след приключване на СМР.

От така посочената последователност и продължителност, се отчита, че дейностите Изготвяне на окончателен доклад и Съставяне на технически паспорт приключват 17 дни след съставянето на Констативен акт обр. 15. Трябва да се има предвид, че тъй като Образец №3 и Изложението на цялостния подход за изпълнение на поръчката са част от договора за изпълнение на поръчката, Възложителят е поставил условие за **пълно съответствие** между представените линеен график и останалите части, с цел недопускане на двузначно тълкуване на определени ангажименти. В случая, комисията отчита несъответствие както в предложени брой календарни дни за Изготвяне на окончателен доклад и Съставяне на технически паспорт. Същото води до неизпълнение на условието на Възложителя за еднозначност на предложенията в Образец №3 и графика по отношение на срока за изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като линейният график към предложението не е съобразен с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на участник „СС-Консулт“ ЕООД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „СС-Консулт“ ЕООД.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

* * *

9. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 10ЕТ „БИЛД КОМЕРС – Красимир Ангелов“:

В представения *Образец №3 Предложение за изпълнение на поръчката* участникът е предложил следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **15 календарни дни**от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **15 календарни дни**след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).


Участникът е дефинирал подхода си за изпълнение на обществената поръчка. Описани са следните фази за реализация на консултантската услуга: подготовка за изпълнение на обществената поръчка, изпълнение на обществената поръчка и отчитане на изпълнението на договора. Разписани са документите, които са необходими за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Представен е списък с документи, които следва да бъдат изготвени по време на изпълнение на дейностите на СН, както и тяхното съдържание. Разгледани са докладите, които ще бъдат изготвени и представени на Възложителя. Посочени са резултатите, до които ще доведе изпълнението на отделните дейности.

Представена е структурата на екипа, който ще бъде ангажиран с изпълнението на обществената поръчка. Разписани са задължения и отговорности на експертите – експерт по част Архитектура, експерт по част СК, експерт по част Електро, експерт по част ВиК, експерт по част ОВиК, експерт по част Геодезия, експерт по част ПБ, експерт по част ПБЗ, неключови експерти, управител надзорна фирма, инженер по качеството на материалите, технически сътрудник, счетоводител.

Разписан е план за изпълнение на поръчката, като е направено описание на следните дейности:

- Организиране на екипа за изпълнение на поръчката: заповед от управителя на строителния надзор за посочване на експертите, инструктаж за работа с актовете за отразяване на изпълнените СМР, планиране на необходимите човешки и материално-технически ресурси за изпълнение на поръчката и изготвяне на график за изпълнение на дейностите.

- Срещи на екипа за изпълнение на поръчката с участниците в строителния процес и трети лица, чиято дейност има отношение към изпълнението на поръчката: среща с участниците в строителния процес, свързана със събирането на първична информация за проекта, среща с изпълнителя на строителството на обекта, среща свързана с планиране и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

утвърждаването на графици за изпълнение на дейностите по СМР и осъществяване на строителния надзор, за утвърждаване на образци на тримесечните доклади на изпълнителя и на финален доклад за изпълнение на договора и разглеждане на изготвения ПБЗ, ежемесечни срещи с участниците в строителния процес за преглед на строежа и съставяната в хода на изпълнение документация, и за оценка на физическия напредък по изпълнение на проекта, извънредни срещи на участниците в строителния процес или с част от тях във връзка с конкретно възникнали проблеми свързани с изпълнението на проекта, среща с участници в строителния процес, свързана с приключването, финална среща с представители на Възложителя след фаза „Отчитане на изпълнението на договора“.

- Осъществяване на строителен надзор: организиране на среща между всички участници в строителството и съставяне на протокол от срещата, получаване на проектно-сметна документация от Възложителя, съставяне на протокол обр.1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж, откриване на строителната площадка, заверка на заповедната книга на строежа, изпращане на писмени уведомления до общината, специализираните контролни органи и РДНСК, подготовка на информационна табела по ПБЗ, изготвяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството, контрол на строителните продукти по 169а, чл.1 от ЗУТ, присъствие на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, контрол чрез необходимите проверки, измервания и изчисления на реално извършените видове и количества СМР на строежа, контрол на качеството на извършените СМР, предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет, изпълняване на функциите на КБЗ по време на строителството, изготвяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, изготвяне на окончателен доклад, изготвяне на технически паспорт на строежа.


Разработен е линеен график, отразяващ дейностите и последователността изпълнението им,

Разписани са стъпки и мерки по упражняване на контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта и по отношение на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания и др. Предложени са мерки по отношение на упражняването на контрола, които имат отношение към повишаване на качеството на изпълняваната услуга. Разгледан е качествения и количествения контрол по време на изпълнение на обществената поръчка.

Направено е описание на временните дейности и системата за анализ на контрола по етапи за реализация на проекта. Разписани са дейности по безопасност и здраве и действия при допълнителни или непредвидени строителни работи. Описана е мобилизацията на екипа и организацията по откриване на строителната площадка за законосъобразно започване на строежа.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 10 ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ“ са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

Техническото предложение на Участник № 10 ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ“ не отговаря на следните изисквания на Възложителя:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В раздел Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3.3. Техническо предложение от документацията към настоящата поръчка, са посочени изискуемите елементи на техническото предложение и изискванията към тях, като по отношение на графика е поставено следното условие:

- *Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.*

Посочено е, че в случай, че участник не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя, същият се отстранява от процедурата.

В случая, разработеният от участника график не съответства на дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение. В графика е планирано дейност „Контрол на строителните продукти по чл. 169а ал. 1 от ЗУТ“ да се осъществява в периода от стартиране на договора до 6-ти месец (при условно приета продължителност за изпълнение на поръчката 13 месеца), докато в обяснителната записка е посочено, че участникът ще осъществява постоянен контрол на получаваните на обекта материали (стр. 56), инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба (стр. 57). Видно е от графика, че участникът е приел продължителност на строително-монтажните работи, повече от 6 месеца, тъй като редица дейности са планирани след шестия месец: контрол по изпълнение на предвидените в проекта по пожарна безопасност мерки, контрол по изпълнение на предвидените в проекта по ПБЗ действия и мерки и не е планирал да осъществява контрол върху строителните продукти след шестия месец, поради което Комисията не може да приеме че е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности.

На следващо място, комисията констатира че в графика не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на отделните дейности. Видно от изискванията към съдържанието на графика, неговата цел е да онагледява виждането на участника за изпълнение на поръчката, като по този начин затвърди и гарантира обезпечаването на всички дейности с подходящ експертен ресурс и съответно разбирането му за качествено и в офертирания от него срок за изпълнение на поръчката.

Тъй като показаната в графика организация за изпълнение на дейностите от една страна не съответства на представената такава в техническото предложение, като не включва пълната продължителност на основна дейност от предмета на настоящата поръчка, каквато е Контрол на строителните продукти по чл. 169а от ЗУТ, а от друга – не е посочен предвидения човешки ресурс, то Комисията счита, че Графикът за изпълнение на дейностите, представен от участника, не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на неговото съдържание и съответствие с описанието на елементите на техническото предложение.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Трябва да се има предвид, че тъй като Изложението на цялостния подход за изпълнение на поръчката е част от договора за изпълнение на поръчката, Възложителят е поставил условие за **пълно съответствие** между представените линеен график и останалите части, с цел недопускане на двузначно тълкуване на определени ангажименти. В случая, комисията отчита несъответствие с изискванията към графика да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности и да е представена ангажираността на предвидените експерти.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като линейният график към предложението не е съобразен с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на участник **ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ“**, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник **ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ“**.

С това действията на Комисията по разглеждане на предложенията за изпълнение на допуснатите участници приключиха. Решенията на комисията са взети единодушно от нейните членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:


1. Комисията, назначена със Заповед № 191 от 03.05.2018 г. на Кмета на община Симеоновград, единодушно реши да допусне до отваряне и оценка на ценовите им предложения участниците, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/недопуснат
1.	„ЕКИП – МГ“ ООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като линейният график към предложението не е съобразен с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на, неподходяща по смисъла на § 2,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		т. 25 от ДР на ЗОП, като не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
2.	„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП: В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, които не са достатъчни за удостоверяване на съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе и по-специално – изискването за опит в изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни предмета на поръчката. Участникът не е конкретизирал вида на дейностите, изпълнени като партньор в Обединението „ТРАНСЕКО“ при изпълнение на декларираната от него обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на СН на “Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за ЕЕ в училища и детски градини в град Хасково: Обособена позиция № 2: Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ №15 „Слънце“, ОДЗ №19 „Щурче“, ОДЗ №11 „Елхица“ и ОДЗ 20 „Весели очички“, публикувана в РОП на АОП с № 00211-2016-0018. В тази връзка Комисията не допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата
3.	„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като линейният график към предложението не е съобразен с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
4.	„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като разработената организация на човешкия ресурс в предложението не е съобразена с изискванията към нейното



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		съдържание. Установените несъответствия правят офертата на, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
5.	„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД	Допуснат
6.	„АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като обхватът на дейностите и представения контрол на влаганите продукти в предложението не са съобразени с изискванията към тяхното съдържание. Установените несъответствия правят офертата на, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
7.	„ДЕОМИД“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като елементите Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта и график, изготвен съобразно дейностите не са съобразени с изискванията към тяхното съдържание. Установените несъответствия правят офертата на, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
8.	„ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД	Допуснат
9.	„СС – КОНСУЛТ“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като линейният график към предложението не е съобразен с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
10.	ЕТ „БИЛД КОМЕРС – Красимир Ангелов“	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като линейният график към предложението не е съобразен с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 28.08.2018 г. от 13:00 часа.

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Симеоновград съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 21.08.2018 г., както следва:

1. **Председател:** Диана Иванова Додова.....

и

Членове:

2. Гергана Иванова Димова

3. Инж. Гергана Цанкова Вълкова.....

4. Мими Цонева Дачева

5. Динка Гичева Маркова

Заличени обстоятелства на основание чл.2 от ЗЗЛД.